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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 014/2024

DISPENSA DE LICITACAO N° 005/2024
COM BASE NO ART. N° 75, INCISO I da Lei 14.133/2021
Decreto Municipal n°. 156/2023

O MUNICiPIO DE BOA VISTA DO TUPIM, Inscrito no CNPJ N© 13.718.176/0001-25, com
sede na Travessa Prof.2 Nilda de Castro, s/n9, Centro, Boa Vista do Tupim — Bahia — CEP
46.850-000, por intermédio do Setor de Licitacdo, torna publico que, realizara Chamada
Publica, com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, nos termos Artigo n° 75,
inciso I da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal n°. 156/2023, e as exigéncias estabelecidas
neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a
melhor proposta, observadas as datas e horarios discriminados a seguir:

1. - DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica Contratacdo de empresa de engenharia para
execucao de pavimentacdo de paralelepipedo e contencdo em alvenaria de pedra, conforme
condigGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 CompGem este Edital, além das condicGes especificas, os seguintes documentos:

1.2.1 — ANEXO I — TERMO DE REFERENCIA;
1.2.2 — ANEXO II — MODELO DE PROPOSTA;
1.2.3 - ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO.

2. — DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

2.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagao
orgamentaria propria, prevista no orgamento do Poder Executivo Municipal de Boa Vista do
Tupim/BA, para exercicio de 2024:

02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONST. AMPLIACA,O, PAV E SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE, VIAS E
1007 LOGRADOUROS PUBLICOS
4490.51.00 OBRAS E INSTALAGOES
1.500-000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

3. — PERIODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO E PROPOSTA
DE PRECO/COTACAO:

3.1. A presente CHAMADA PUBLICA ficara ABERTA POR UM PERIODO DE 3 (TRES) DIAS
UTEIS, a partir da data da divulgacdo no site, e os respectivos documentos deverao ser
encaminhados ao e-mail: propostasboavistadotupim@gmail.com ou mediante protocolo no
setor de licitacdo, preferencialmente fazendo referéncia a DISPENSA.

3.1.1 Limite para Apresentagdo da Proposta de Pregos: 16/02/2024 as 23h59min

3.1.2 A empresa interessada, apos a divulgacdo do aviso de contratacdo direta, encaminhara,
por meio eletrénico ou por protocolo, no setor de licitacdes, a proposta de Precos e os
documentos que a instruirem, devendo os mesmos serem entregues preenchidas apenas no
anverso sem emendas, rasuras, ressalvas, ou entrelinhas e assinada pelo Representante
Legal, ou mandatario e digitada em papel timbrado da empresa, com a descricdo do objeto
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ofertado, e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura do procedimento,
devendo, ainda, apresentar declaragdes com as seguintes informacoes:

I - a inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracao Publica;
II - o enquadramento na condicdo de microempresa e empresa de pequeno porte, nos
termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, quando couber;

III - o pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condicdes gerais da contratacdo,
constantes do procedimento;

IV - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021 (Nao
emprega menor).

3.1.2.1 A Proposta de prego devera ser apresentada conforme modelo constante no Anexo
II deste Edital, acompanhada do BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS);
COMPOSICT\O DOS ENCARGOS SOCIAIS; CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBEDECENDO AS ATIVIDADES E PRAZOS, COM QUANTITATIVOS MES A MES,
OBSERVANDO O PRAZO ESTABELECIDO PARA E EXECUCAO DOS SERVICOS;
PLANILHA DE COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS;

3.1.2.2 As propostas de prego que ndo estiverem em consonancia com as exigéncias deste
Edital serdo desconsideradas julgando-se pela desclassificagdo.

3.1.2.3 Os pregos ofertados ndo poderdo exceder os valores unitarios, constantes neste
Edital, devendo obedecer ao valor estipulado pela administragdo.

3.2 - Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo ser enviados apos solicitado pelo
Setor Legislativo que comunicara a empresa vencedora, ou seja, de melhor proposta para

apresentar, via e-mail ou protocolado no setor de licitacdo, 03 (trés) dias apds considerada
vencedora:

4. HABILITAGAO:

4.1. HABILITAGAO JURIDICA

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleigdo de seus administradores; ou registro comercial, no caso de empresa
individual.

4.1.2 — Cédula de Identidade de todos os sdcios proprietarios.

4.2 QUALIFICACAO ECONOMICA FINANCEIRA

4.2.1 - certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor/prestador de servigo - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

4.2.2 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragGes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

4.2.2.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);
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4.2.2.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdao deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura;

b e

4.2.2.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

4.2.2.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao
Sped.

4.2.2.5. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 5% do valor total estimado da
contratacdo;

4.2.2.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §19);

4.2.2.7. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor/prestador de servigo;

4.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
4.3.1 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

4.3.2 - Certidao de regularidade para com a fazenda estadual e municipal do domicilio da
empresa licitante.

4.3.3 — Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

4.3.4 —Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943.

4.4. QUALIFICAGAO TECNICA

4.4.1. Declaracdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigOes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacdo;

4.4.2. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicOes e
peculiaridades da contratagdo.

4.4.3. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, em plena
validade;
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4.4.4 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacao,
no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil;

s

4.4.5. Apresentacdo do (s) profissional (is) abaixo indicado (s), devidamente registrado (s)
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes:

4.4.5.1. Engenheiro Civil.

4.4.5.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao;

4.4.6. Comprovagao de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito pulblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso;

4.4.7. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

4.4.7.1. MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA - 12 M3

4.4.7.2. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020= 98 M2

4.4.8. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante;

4.4.9. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da empresa interessada.

4.4.10. O interessado disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacgao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

5.0 — DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento ocorrera dentro de 30 (trinta) dias, apos a efetiva prestacdo dos servicos,
mediante apresentagdo de nota fiscal e apds atesto do setor competente, nos termos da Lei
Federal n© 14.133/2021.

5.2. Para realizacdo dos pagamentos, o licitante vencedor devera manter a regularidade fiscal
apresentada durante processo de habilitagao;

6.0 — DAS DISPOSICOES GERAIS:
6.1. Podera o Municipio revogar o presente Edital da Chamada Publica, no todo ou em parte,

por conveniéncia administrativa e interesse publico, decorrente de fato superveniente,
devidamente justificado.
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6.2. O Municipio devera anular o presente Edital da Chamada Publica, no todo ou em parte,
sempre que acontecer ilegalidade, de oficio ou por provocacgdo.

b e

6.3. A anulacao do procedimento de Chamada Publica ndo gera direito a indenizacdo,
ressalvada o disposto no paragrafo 1°, do art. 71 da Lei Federal n°® 14.133/21.

6.4. Apds a fase de classificagdo das propostas, ndo cabe desisténcia da mesma, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Municipio.

Boa Vista do Tupim/BA, 09 de fevereiro de 2024.

Ivan Bezerra Fachinetti
Agente de Contratacao
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA — LEI FEDERAL 14.133/2021
Orgao responsavel: Secretaria de Obras

1 - CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO DE
PARALELEPIPEDO E CONTENGCAO EM ALVENARIA DE PEDRA, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Descrigao Und Quant. Valor
Unit com
BDI

PAVIMENTAGAO- RUA MARCELINO MOREIRA 38.399,65
PINHEIRO

Locagéao de servigos de pavimentagao 509,47

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE 491,78
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO. AF_11/2019

Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de 57,23 4.693,16
cimento e areia no traco 1:3

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM 111,24 32.705,24
PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).

AF_05/2020

CONTENGAO EM ALVENARIA DE PEDRA 53.380,29

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA 161,57 727,06
BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 2.228,94
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

Forma plana para vigas, em compensado plastificado 62,02 1.128,82
de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, 2.922,31 11.630,80
adensado e langado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, 310,13 5.582,31
alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e
barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE m? 18 14,09 253,65
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL

SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM

FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA m? 34,22 930,12 31.828,70
ARGAMASSADA

1.2 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 06 (seis) meses contados da ordem de servico,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3 O prazo de execugdo dos servigos é de até 03 (trés) meses conforme cronograma fisico-
financeiro apresentado anexo a este edital.

2 - FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos justificasse pelo fato da
aplicacao deste servico gerar melhoria das condicoes de acesso, propiciar a
implementacdao de medidas de higiene urbana, reduzir a erosao nos solos,
valorizar os imdveis e o setor do comércio, bem como minimizar o nivel de poeira.
A construcdo de uma contengdo em alvenaria de pedra em area de risco de erosdo é
uma medida essencial para preservar o solo e garantir a estabilidade de terrenos vulneraveis.
Também foi a melhor situacdo encontrada nesta situacdo para proteger edificagbes contra
os efeitos prejudiciais da erosdo. Elas evitam que o solo seja erodido sob as fundacdes ou
estruturas.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1 Para solugao da pavimentacdo do trecho em questdo foi levado em consideracdo a
existéncia do mesmo material ja aplicado nas ruas em torno, o que nos leva a optar pela
aplicacdo do pavimento em paralelepipedo para manter o padrdo local e utilizagdo de um
material de grande durabilidade e qualidade, bem como garantir a seguranca de alguns
moradores com a execucao de uma contengdo no trecho de risco, foi considerada em
alvenaria de pedra argamassa pelo fato do material ser encontrado facilmente na regido e
possuir durabilidade e custo vantajosos para o municipio.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 N3o é admitida a subcontratagdo do objeto contratual;

4.2. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:00 horas as 17:00
horas;

4.2.1. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia;

4.2.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civii e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria;
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4.2.3. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratagao;

b e

4.2.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os Onus dos servicos
decorrentes.

5 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. A execugdo do objeto seguirad a seguinte dindmica:

Inicio da execucdo do objeto: 03 (trés) dias da emissdo da ordem de servigo, conforme
cronograma fisico- financeiro abaixo:

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
Etapa

PAVIMENTAGCAO- RUA 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
MARCELINO MOREIRA 38.399,65 15.359,86 11.519,895 11.519,895
PINHEIRO

CONTENGAO EM ALVENARIA 100,00% 50,00% 50,00%
DE PEDRA 53.380,29 26.690,145 26.690,145

5.2. As informagdes sobre descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho, encontram-se na
especificagdo técnica anexo a este termo de referéncia:

5.3. Os servicos serao prestados no seguinte endereco: Rua Marcelino Moreira Pinheiro

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.4.1. Pavimentacdo:

5.4.1.1 Pedras em paralelepipedo.
5.4.1.2 Pedras em meio-fio

5.4.1.3 P4 de Pedra

5.4.1.4 Areia Lavada

5.4.1.5 Cimento

5.4.2. Pintura e impermeabilizagdo:
5.4.2.1 Tinta para piso na cor preta e amarela.
5.4.3 Alvenaria:

5.4.3.1 Tijolo ceramico

5.4.3.2 Cimento
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b e

5.4.3.3 Areia

5.4.4 Revestimento:

5.4.4.1 Cimento

5.4.4.2 Areia

5.5. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.5.1 Considerando a base do terreno, a quantidade de trafego, os possiveis efeitos da
exposicdo a intempéries e a deterioracdo natural da estrutura

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial;

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila;

6.3. As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim;

6.4. O Municipio poderad convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato;

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizagdo, que conterd informagGes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sang0es aplicaveis, dentre outros;

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucao do objeto contratado;

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo 90 dias

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencgdo
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade;

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato,
ou pelo respectivo substituto (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput);

6.10. O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracao;

6.11. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para
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a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
§19);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird
notificagOes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao;

b e

6.13. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
contrato;

6.15. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdao
contratual Fiscalizacdo Administrativa;

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

6.17. O Gestor do contrato verificarda a manutengdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario;

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagao da
necessidade de adequagGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao;

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

6.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagGes assumidas
pelo contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes;

6.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagao de sangles, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso;

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo;

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacao dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.
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7 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medigdo de Resultado
(IMR), conforme o disposto neste item;

b e

Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sang0es cabiveis, caso se constate que a Contratada:

1 ndo produzir os resultados acordados;

2 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

3 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacao dos servicos;

7.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
critérios: Qualidade, execugao do cronograma fisico, avaliagao da execucdo conforme projeto
basico

7.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-

Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo,
por meio de planilha e memdria de calculo detalhada;

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatdrios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso;

7.5. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133);

7.5.1. O prazo da disposicdao acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovacgao da prestagao dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga;

7.5.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

7.5.3. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato;

7.5.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

7.5.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;
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7.5.6. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021);

7.5.7. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

b e

7.5.8. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades;

7.6. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacao realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigagGes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho
na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme regulamento

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento;

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga;

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo
do contrato;

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10
dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo;

7.11.1 Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
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b e

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situacdo, sem
onus a contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021;

7.14. A CONTRATADA devera manter as condicoes de habilitacdo exigidas.

7.15. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante;

7.16. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento
de seus créditos;

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa;

7.18. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo
junto ao SICAF;

7.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 dias, contados da finalizacdo
da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior;

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizagdo, mediante aplicacdo do INPC - Indice Nacional de Precos ao Consumidor de
corregao monetaria;

7.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado; Sera considerada data do pagamento o
dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento;

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel;

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente;

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
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contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar;

s

8 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO

8.1. O contratado sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de dispensa de
licitacdo, com fundamento na hipdtese do art. 75, inciso 1, da Lei n° 14.133/2021;

8.2. O critério de aceitabilidade de pregos sera:
8.2.1 Valor global: conforme valor estimado da contratacao
8.3. O regime de execucdo do contrato sera empreitada por prego global;

8.4. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual
descumprimento das condigGes para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de
sangao que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario;

8.6. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que,
pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

8.7. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao
do recolhimento dessas contribuicoes;

8.8. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos: que
serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

8.8.1. Habilitacdo Juridica:

1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
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da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

s

5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd
considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo
de 2020.

6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n©
5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.9. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragGes ou
da consolidacao respectiva;

8.10. Habilitacgao fiscal, social e trabalhista

8.10.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.10.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.10.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.10.4 Declaragao de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

8.10.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452,
de 19 de maio de 1943;

8.10.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.10.7. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.10.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo
mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;
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8.10.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal;

b e

8.11. Qualificacdo Econémico-Financeira

8.11.1. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
licitacao/contratacdo (art. 59, inciso II, alinea “c”, da Instrucao Normativa Seges/ME n© 116,
de 2021), ou de sociedade simples;

8.11.2.certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.11.3. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.11.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.11.3.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e

8.11.3.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.11.3.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

8.11.4. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
serd exigido para fins de habilitagdo capital minimo de 5% do valor total estimado da
contratacdo;

8.11.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da contratacao deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco
de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §19);

8.11.6. O atendimento dos indices econGmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor;

8.12. Qualificagao Técnica

8.12.1. Declaracao de que o interessado tomou conhecimento de todas as informagles e das
condig0es locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacdo;

8.12.2. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratagdo.

8.12.3. Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional competente, em plena
validade;

8.12.3.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil;
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8.12.3.2 Apresentacao do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para o Engenheiro Civil.

b e

8.12.4. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao;

8.12.5. Comprovacdo de aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito pulblico ou privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso;

8.12.6. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

1 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA- 12 M3
2 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020= 98 M2

8.12.7. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e
o somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante;

8.12.7.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa interessada.

8.12.7.2. O interessado disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9 ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio;

9.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacdo:

02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONST. AMPLIACA,O, PAV E SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE, VIAS E
1007 LOGRADOUROS PUBLICOS
4490.51.00 OBRAS E INSTALAGOES
1.500-000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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ANEXO 11

G M

MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS
Dispensa de Licitagdo n° 005/2024.

Razado Social:

CNP3J; Insc. Est.:
Enderego:
Cidade: Estado: Telefone:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM,

Vimos apresentar proposta comercial referente a Dispensa de Licitagdo n® 005/2024, cujo
objeto € a contratagdo de empresa de engenharia para execucdo de pavimentagao
de paralelepipedo e contencao em alvenaria de pedra, de acordo com as
especificagbes e caracteristicas constantes no Anexos I do Edital, o qual é parte integrante
do mesmo.

Descricao Und Quant. Valor
Unit com
BDI

PAVIMENTACAO- RUA MARCELINO MOREIRA PINHEIRO XXXXXX
Locagdo de servigos de pavimentagao XXXX

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO XXXX
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

CONTENGAO EM ALVENARIA DE PEDRA XXXXXX

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME XXXXX
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).
AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

Forma plana para vigas, em compensado plastificado de
12mm, 07 usos, inclusive escoramento

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado,
adensado e langado, para Uso Geral, com formas planas em
compensado resinado 12mm (05 usos)

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
433A4973247512CF09FFAC909DEASCEL




sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 | Ano X1V - Edicéo n° 02088 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio m

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.* Nilda de Castro, s/n’., Centro

Boa Vista do Tupim — Bahia — CEP 46.850-000 ===
CNPJ: 13.718.176/0001-25 BOA VISTA DO TUPIM

GOVERNO DO TRABALHO

s

Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, m 18 XXX XXXXX
alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e
barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO XXX
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA

(POR DEMAO). AF_01/2020

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA XXX
ARGAMASSADA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX) (NUMERICO E POR EXTENSO)
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

(Nome da cidade) (estado), __ de de

(Nome do responsavel legal pela empresa)
CNPJ da empresa

O valor global da proposta devera contemplar todos os tributos, encargos sociais,
financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros 6nus que porventura possam recair sobre
a execugao do objeto da presente licitagdo.
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ANEXO III

s

MINUTA
TERMO DE CONTRATO N° XX/2024

Termo de contrato n® .../2024 por
Dispensa de Licitacdo n° 005/2024,
para contratagdo da prestacdo de
servicos de  engenharia para
pavimentacao de vias, que entre si
celebram o municipio de Boa Vista do
Tupim, através da Prefeitura Municipal
de Boa Vista do Tupim, e a empresa
, conforme segue.

O Municipio de Boa Vista do Tupim, através da Prefeitura Municipal de Boa Vista
do Tupim, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob n°
13.718.176/0001-25, localizado na Travessa Prof.* Nilda de Castro, s/n° Centro — Boa Vista
do Tupim — Bahia, CEP 46.850-000, legalmente representado neste ato por seu prefeito, o
Sr. Helder Lopes Campos, brasileiro, casado, portador do RG. n® 75076829 e CPF n°©
122.710.395-68, residente e domiciliado a avenida 18 de Fevereiro s/n® Centro, Boa Vista
do Tupim, Bahia, doravante designado simplesmente de CONTRATANTE e do outro lado, a
empresa XXXX, pessoa juridica de direito privado, com sede na XXX, inscrita no CNPJ/MF
sob no. XXXXX, neste ato representada por seu Sdcio Diretor, XXXXX, portador do RG e CPF:
XXXXXXXXX residente @ XXXXXXXX, a seguir denominada CONTRATADA, tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo n® /2024 e em observancia as disposicdes da
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitagdo n°. 005/2024, mediante
as clausulas e condigOes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a Contratacdo de empresa de engenharia para
execugdo de pavimentagdo de paralelepipedo e contencdo em alvenaria de pedra, conforme
condigGes e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2 Objeto da contratagdo:

Descricao Und Quant. Valor Total
Unit com
BDI

PAVIMENTAGAO- RUA MARCELINO MOREIRA PINHEIRO XXXXXX
Locagdo de servigos de pavimentagao m? XXXX

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? XXXX
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
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Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e m 82 XXX XXXX
areia no trago 1:3

G M

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

CONTENGAO EM ALVENARIA DE PEDRA XXXXXX

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME XXXXX
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).
AF_06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

Forma plana para vigas, em compensado plastificado de
12mm, 07 usos, inclusive escoramento

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado,
adensado e langado, para Uso Geral, com formas planas em
compensado resinado 12mm (05 usos)

Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado,
alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e
barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DEMAO). AF_01/2020

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA
ARGAMASSADA

1.3 Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:
1.3.1 O Termo de Referéncia;

1.3.2 A Autorizagdo de Contratagdo Direta;

1.3.3 A Proposta do contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3.5 O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E RAZO DE EXECUGAO

2.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses, contados da data da assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2 O prazo de execucdo da prestagao dos servigos é de até 06 (trés) meses de acordo com
cronograma fisico-financeiro apresentado.
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CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

s

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os
prazos e condigbes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGCAO

4.1 Nao serd admitida a subcontratagao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1 O valor total da contratagdo é de R$.......... (.....), correspondendo a prestacao total dos
servicos, divididos em parcelas de acordo com cronograma fisico-financeiro apresentado.

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1 Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgcamento estimado.

7.2 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais,
elaboradas com base no SINAPI e ORSE do més novembro do ano de 2023.

7.3 Apds o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INPC - Indice
Nacional de Precos ao Consumidor, cuja data-base estd vinculada a data do orcamento
estimado, nos termos do art. 25, §7° da Lei n°® 14.133/2021, exclusivamente para as
obrigagGes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.5 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.6 Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

7.7 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

7.8 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1 S3o obrigacdes do Contratante:
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8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

b e

8.1.2 Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.1.5 Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacGes pelo
Contratado;

8.1.6 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n© 14.133, de 2021;

8.1.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.8 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9 Cientificar o érgdo de representacdo judicial do Municipio para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo Contratado;

8.1.10 Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do
ajuste.

8.1.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

8.1.12 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.13 Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo

Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.14 Fornecer por escrito as informagGes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

8.1.15 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.1.16 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.1.17 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes,
apresentem condicoes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

8.1.18 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba
boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
433A4973247512CF09FFAC909DEASCEL



sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 | Ano XIV - Edicdo n° 02088 | Caderno 1 Didrio Oficial do Ml.ll‘liCipiO

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.* Nilda de Castro, s/n’., Centro

Boa Vista do Tupim — Bahia — CEP 46.850-000 ===
CNPJ: 13.718.176/0001-25 BOA VISTA DO TUPIM

GOVERNO DO TRABALHO
9.1.19 Previamente a expedigdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.

s

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacbes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na
execucao do contrato.

9.1.1.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro

para o exercicio da atividade.

9.1.2 Atender as determinagOes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.1.3 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendagoOes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.1.5 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adogao de agdes de
contingéncia cabiveis.

9.1.7 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cOnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133, de
2021;

9.1.8 Entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.1.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacoes previstas em Acordo, Convencdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
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9.1.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

b e

9.1.11 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

9.1.12 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

9.1.13 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucgdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes PuUblicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.15 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anadlise e aprovacdo,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacgdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.1.16 Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicOes exigidas para qualificacdo na contratacdo direta;

9.1.18 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.1.19 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdao dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico);

9.1.20 Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.1.21 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.22 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9.1.23 Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagOes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

9.1.24 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao.
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9.1.25 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros
sanitarias, elétricas e de comunicacdo.

b e

9.1.26 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.27 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagGes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.1.28 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.1.29 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do
Termo de Recebimento Definitivo.

9.1.30 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.1.31 Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d "agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.1.32 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.1.33 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.1.34 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacdo etc.).

CLAUSULA DECIMA INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
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e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdao falsa durante a execucdao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 19 de agosto de 2013.

b e

10.2 Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

i)Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133,
de 2021);

iilImpedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iiilDeclaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “*g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°,
da Lei n® 14.133, de 2021).

iv)Multa:

(1) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentagao.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de
0,5% a 1% do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
11.1, de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 20% a 30% do
valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 1% a 5% do
valor do Contrato.

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serad de 10% a 20% do
valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracoes:

10.3 A aplicacdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021)

10.4 Todas as sangoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §79, da Lei n© 14.133, de 2021).

10.4.1 Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

10.4.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serad descontada ou cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba
boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
433A4973247512CF09FFAC909DEASCEL



sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 | Ano X1V - Edicéo n° 02088 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio m

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Prof.* Nilda de Castro, s/n’., Centro

Boa Vista do Tupim — Bahia — CEP 46.850-000 WSS
CNPJ: 13.718.176/0001-25 BOA VISTA DO TUPIM

GOVERNO DO TRABALHO
10.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

b e

10.5 A aplicacdo das sangOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

€) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacOes dos dérgdos de controle.

10.7 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagGes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na

referida Lei (art. 159).

10.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com
poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n© 14.133, de 2021)

10.9 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n© 14.133, de 2021)

10.10 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

10.11 Os débitos do contratado para com a Administragao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo

6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1 O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2 Se as obrigag6es nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao
do cronograma fixado para o contrato.
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GOVERNO DO TRABALHO
11.3 Quando a ndo conclusdao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

b e

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancgles
administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extincao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

11.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacOes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n©
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.4.1 Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.4.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.4.3 Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracdo subjetiva.

11.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

11.5.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.5.3 Indenizagdes e multas.

11.6 A extingdo do contrato ndo configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.8 O contrato podera ser extinto:

11.8.1 caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo—na—ticitacde no processo de
contratacdo direta ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.© 14.133, de 2021);

11.8.2 caso se constate que a pessoa juridica contratada possui administrador ou sdcio com
poder de direcdo, familiar de detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que
atue na area responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade a ele
hierarquicamente superior no ambito do 6rgao contratante (art. 39, § 39, do Decreto n.°
7.203, de 4 de junho de 2010).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

02.06.01  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONST. AMPLIACA,O, PAV E SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MOBILIDADE, VIAS E
1007 LOGRADOUROS PUBLICOS
4490.51.00 OBRAS E INSTALAGOES
1.500-000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS CASOS OMISSOS

b e

13.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na
Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021.

14.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

14.3 As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de
2021).

14.4 Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133,
de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — PUBLICAGCAO

15.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA— FORO

16.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Boa Vista do Tupim para dirimir os litigios que
decorrerem da execucao deste Termo de Contrato.

Boa Visa do Tupim, de fevereiro de 2024

Helder Lopes Campos Contratada
Prefeito Municipal

Testemunha:

Ass:

CPF
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ESPECIFICAGAO TECNICA

1. OBJETIVO

O objetivo desta especificagcdo técnica é estabelecer normas e critérios para a
execugado de pavimento em paralelepipedos do trecho da rua Marcelino Moreira
Pinheiro, localizada no Bairro nova olinda na sede do municipio de Boa Vista do
Tupim- Ba, com uma area total de 294,00 m2.

2. DISPOSIGCOES GERAIS

2.1. Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com estas
especificagbes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

2.2. Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposicado em
contrario nestas especificagdes. Quando se tratar de materiais de empréstimos,
0s mesmos deverdo ser provenientes de jazidas licenciadas, sendo esta uma
das condicionantes para execugao dos servigos;

2.3. Toda a mao-de-obra sera fornecida pela Empreiteira, salvo disposicdo em
contrario nestas especificagoes;

2.4. Serao impugnados pela Fiscalizagédo todos os trabalhos que nao satisfagam as
condigbes contratuais;

2.5. Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados
logo apds a oficializagao pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias;

2.6. Os materiais a serem empregados deverao ser novos, adequados aos tipos de
servicos a serem executados e atenderem as Especificagbes. Em nenhuma
hipétese sera admitido o uso de resquicios de materiais de outras obras;

2.7. A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos
servicos, bem como materiais em quantidades suficientes para execucao dos
trabalhos;

2.8. A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao;

2.9. Sera mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos
recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligéncia durante a execugdao das obras, até a entrega
definitiva
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2.10. A utilizagédo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverao ser apropriados
a cada servico;

2.11. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a
pedido da Fiscalizagdo, desenhos de detalhes de execugdo, os quais serédo
previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante.
Calgamento é a camada de um Pavimento constituido de blocos de pedra
justapostos, cravados de topo por percussao e apoiados em colchdo de areia
confinado lateralmente por pegas prismaticas de pedra ou de concreto — tipo
guia — seu comportamento estrutural sendo definido como Intertravado.

2.12. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas
determinadas por cotas, prevalecerao sempre as ultimas.

2.13. Cabera a empreiteira proceder a instalagéo da obra, dentro das normas gerais
de construgao, com previsdo de depdsito de materiais, mantendo o canteiro de
servigos sempre organizado e limpo. Deve também manter servigo ininterrupto
de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por
quaisquer danos decorrentes da execugao da mesma.

2.14. E de responsabilidade da Empreiteira manter atualizados, no canteiro de obras,
Alvara, Diario de obras, Certiddes e Licencgas, evitando interrupgdes por
embargo, assim como possuir 0os cronogramas e demais elementos que
interessam aos servicos.

2.15. Deverao ser observadas as normas de seguranga do trabalho em todos os
aspectos, sob pena de adverténcias.

2.16. No caso de a empreiteira querer substituir materiais ou servigos que constam
nesta especificacdo, devera apresentar memorial descritivo, memorial
justificativo para sua utilizagdo e a composicdo orgamentaria completa, que
permita comparacdo, pelo autor do projeto, com materiais e/ou servigcos
semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

2.17. Todo o material a ser adquirido para a obra devera ser previamente apresentado
a fiscalizagdo para analise e aprovagao por meio de amostra multipla, em tempo
habil para que, caso a utilizagdo do mesmo seja vetada, sua reposicdo nao
venha a afetar o cronograma preestabelecido.

3. DESCRIGAO DOS SERVICOS

3.1. DOCUMENTAGCAO

Antes do inicio dos servigos a empreiteira devera providenciar, e apresentar para o
6rgao contratante:

a) ART de execugao;

b) Alvara de construgao;
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c) CNO da obra;

d) Diério de obra.
3.2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO

3.2.1. A Empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacado
imediatamente apds assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo
€ concluir a obra dentro do prazo contratual.

3.2.2. Nofinal da obra, a Empreiteira devera remover todas as instalagées do Canteiro
de Obras, equipamentos, construgbes provisorias, detritos e restos de
materiais, de modo a entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

3.2.3. Os custos correspondentes a estes servigos incluem, mas nao se limitam
necessariamente aos seguintes:

» Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construgao, de
propriedade da Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior
retirada;

* Despesas relativas a movimentagao de todo o pessoal ligado a Empreiteira
ou as suas subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e
posterior regresso a seus locais de origem.

» Despesas relativas a infraestrutura do canteiro necessaria para a execugao
da obra;

* Despesas relativas a constru¢do manutencao de caminhos de servigo, quando
necessario.

3.3. TERRAPLANAGEM

O projeto de terraplanagem compreende na formagdo de superficie ao longo do
segmento, promovendo uma regulariza¢da de subleito de ate 20cm.

Para tanto a empresa deve fazer o levantamento topografico da area a ser
pavimentada e subsidiar o corte.

O servigo topografia deve ser realizado por meio de GPS geodésico RTK, que significa
Real Time Kinematic, ou posicionamento cinematico em tempo real, que alia a
tecnologia de navegacgéao por satélite a um radio modem ou a um telefone GSM para
obter corregdes instantaneas.

O levantamento deve ser realizado mapeando a area em uma matriz de pontos que
distem entre si, 50 cm, sobre um plano cartesiano que abrange desde o portdo até o
acesso a rodovia, conforme croqui fornecido pela fiscalizacéo.

O servigo deve ser entregue com arquivos em dwg, doc e txt, contendo os pontos
segundo as componentes em coordenas UTM e a altitude, formando um conjunto de
coordenadas para cada ponto de (E, N, altitude).
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Deve ser entregue o levantamento da area com as coordenadas do alinhamento de
meio fio e linha d’agua, dos contraventamentos do pavimento, bueiro, pogos de visita
e tubulacéo de drenagem, além dos perfis para cortes, determinando o volume de corte
e aterro.

A empresa devera executar as marcagdes de referéncia de nivel no terreno, orientando
os servigos de terraplanagem com a regularizagdo do subleito para a implantagao da
obra. Os servigos deverado ser executados possibilitando a gestdo das aguas pela rua
pavimentada sendo conduzidas aos corregos de drenagem natural do terreno.

3.3.1. ESCAVACAO

Entende-se como tal, todo o material da base/subleito solto ou moderadamente coeso,
tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou
sem componentes organicos, formados por agregacado natural, que possam ser
escavados com ferramentas de mao ou maquinaria convencional para esse tipo de
trabalho. Considerar-se-a também 12 categoria a fragdo de rocha, pedra solta e
pedregulho que tenha, isoladamente, didmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que
seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que nao
possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria. Os transportes que excederem a
distancia de 50 m, serdo pagos como momento extraordinario de transporte conforme
item de planilha.

3.3.2. SUBLEITO/LEITO

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de todo arruamento, de
modo que assume a forma determinada pela segado transversal do projeto. A
compressdo do subleito devera iniciar-se nas bordas e progredir para o centro,
devendo cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na
passada anterior. Nas curvas, a compressao devera ser iniciada na borda interna, e
progredir para a borda externa. Finalizando a compactagdo do subleito cada pista
devera apresentar uma inclinagdo de 3% de declividade para as bordas da
pavimentagdo. Onde, o subleito apresentar baixo indice de suporte ou elevada
expansao, recomenda-se a utilizagao de um reforgo do subleito com cascalho ou
rachao.

A Regularizagdo do subleito/base é a operagao destinada a conformar o leito
transversal e longitudinal da via publica, compreendendo cortes ou aterros de até 20
cm de espessura. De maneira geral, consiste num conjunto de operagdes, tais como
aeracgao, compactagao, conformacao etc., de forma que a camada atenda as condicoes
de grade e secgéo transversal exigidas.

Toda vegetagdo e material organico porventura existam no leito da area a ser
pavimentada, devera removido. Apos a execugao de cortes e adicdo de material
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necessario para atingir o greide de projeto, devera ser feita um umedecimento até a
umidade 6tima, para que se promova a compactacao e o acabamento.

Estando devidamente preparado o perfil da rua, sera feito a colocagédo da tubulagao
conforme Projeto de Rede Pluvial e de acordo com as Normas e especificagbes para
este tipo de servigo, para entdo, receber uma camada em torno de 10 cm de pé de
brita.

3.3.2.1. MATERIAIS UTILIZADOS NO SUBLEITO/LEITO

A priori, os materiais empregados na regularizagdo do subleito serao os do préprio
subleito, indicado no Projeto. No caso de substituicdo ou adigdo de material, os solos
para a regularizagdo, deverao ter caracteristicas uniformes devendo atender aos
critérios do DNER para materiais utilizados em subleitos. O material deve ser
previamente aprovado pela Fiscalizagdo, que podera exigir os ensaios tecnolédgicos
que se fizerem necessarios.

3.3.22. EQUIPAMENTOS A SAREM UTILIZADOS

Sao usualmente indicados para execucdo do servico, os seguintes tipos de
equipamentos:

— moto niveladora com escarificador;

— carro tanque distribuidor de agua;

— rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratério ou de pneumaticos;
— grade de discos ou similar;

— trator de pneus.

Todo equipamento deve ser cuidadosamente examinado pela Fiscalizagéo,
devendo dela receber a aprovagéo, sem o0 que nao sera dada ordem de servigo. O
equipamento é o fixado no Contrato.

e Moto niveladora com poténcia suficiente para espalhar, destorroar, misturar e
homogeneizar o colchao de areia.

¢ Rolo Liso Metalico auto propulsor, com peso de 10 a 12 toneladas.

e Ferramentas Manuais: mago, martelo de calceteiro, ponteiro de acgo, pas,
picaretas, carrinhos de méo, réguas, nivel de pedreiro, colher de pedreiro, cordel,
vassouras.

O equipamento de compactacao sera escolhido de acordo com o tipo de material
empregado, e aprovado pela FISCALIZACAO; e compactagdo de solos ndo
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coesivos devera ser feita, sempre que possivel, com emprego de equipamento
vibratorio.

3.2.2.3. EXECUGAO DO SUBLEITO/LEITO

A area de trabalho sera demarcada e isolada para evitar danos a pessoas e
propriedades; a Fiscalizagdo ndo devera permitir a execu¢ao dos servicos em dias
de chuva. Toda a vegetagao e material organico, porventura existentes, no leito da
via, serao removidos.

O espalhamento do material sera feito com a moto-niveladora, a grade de discos
sera usada para homogeneizagao e aeragao do solo, o caminhao tanque dotado de
barra distribuidora de agua fara a adi¢cdo de agua para compactacao.

Nos trechos em que a via estiver no seu greide de Projeto ou tiver sido executado
cortes para atingi-lo, deve-se escarificar e recompactar o subleito, pelo menos nos
seus 20 cm finais.

A compactagédo com rolo pneumatico, sera feita quando o teor de umidade do solo
estiver um pouco acima da umidade 6tima e for uniforme em toda a espessura da
camada. O acabamento final sera dado pela compactagdao com rolo liso apds a
operagao de conformagdo com moto niveladora.

O grau de compactacao devera ser definido pelo Projeto ou pela Fiscalizagao, de
acordo com o tipo de pavimento que sera implantado e pelo tipo de carga a que este
sera submetido

Durante a compactacao nao sera permitido o trafego de veiculo sobre o material
espalhado.

A sub-base pronta deve apresentar uma superficie regular, uniforme, sem
saliéncias, e com o caimento adequado.

3.3.3. MEIO FIO E LINHA D'AGUA

A finalidade da execugdo de meio-fio no projeto permite que as aguas pluviais
tomem orientacdes definidas por estes, as caixas coletoras e bueiros, a fim de nao
causar danos a superficie pavimentada.

3.3.31. EXECUGAO

Os meios-fios serdo de pdras graniticas. Preliminarmente, procede-se a abertura de
valas ao longo do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e
dimensbes tendo executado o alinhamento da via, sera assentado o meio fio
granitico, sendo assentado com p6 de brita e rejuntado com argamassa de cimento
e areia no trago de 1:3. Depois de colocados, o meio fio devera ser escorado com
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camada de argamassa apiloada na largura do passeio e devidamente nivelada para
serem submetidos a vistoria e posterior liberagao.

CORTE ESQUEMATICO  |_J MEDFIO |

CALCADA

Figura 01 — Corte esquematico da pavimentagao

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais com aterro. Qualquer sobra
de material existente por ocasido do término dos servicos devera ser retirada
imediatamente do local da obra. A pavimentagdo somente sera aberta ao trafego
depois que devidamente examinada e aprovada pela fiscalizagao.

Antes da aplicagado da pedra a ser utilizada, a firma contratada para a execugéo dos
servigos devera solicitar a aprovagao da mesma, no local, pela fiscalizagao. Toda a
areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada e isenta de
impurezas tais como barro, matéria organicas, etc.

3.3.4. PAVIMENTAGAO COM PARALELEPIPEDO

Consiste na execugdo de pavimento com pequenos blocos de rochas igneas ou
metamorficas, sds ou pouco alteradas, sobre base areia de jazida, rejuntados com
areia seca e limpa. No caso dos paralelepipedos, os blocos tém formato definido.

3.34.1. MATERIAIS

Paralelepipedo é uma pega de rocha ignea ou metamérfica, s& ou pouco alterada,
com formato retangular, com as seguintes dimensdes aproximadas:

— 20cm de comprimento;
—12cm de largura;
— 10cm de altura.
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As pecgas deverdo se aproximar das dimensdes previstas, com faces planas, sem
saliéncias e reentrancias acentuadas, principalmente a face que ira constituir a
superficie de rolamento.

Os paralelepipedos deverdo ser homogéneos, sem fendilhamentos e sem
alteragdes, devendo apresentar boa dureza e tenacidade, a fim de suportar o trafego
da via a ser pavimentada.

Para a execucéo da base, devera ser utilizado areia de jazida, cujas caracteristicas
serdo as indicadas no Projeto. O material devera ser aprovado pela Fiscalizagéo,
que podera exigir os ensaios granulométricos que julgar necessario.

No caso deste projeto o fornecimento das pedras é por parte do Sesc nao devendo
ser apropriado no custo pelo Empreiteiro.

3.34.2. EXECUCAO

Consiste na execugdo de pavimento em paralelepipedo, sobre base de areia de
jazida regularizada e compactada. A area de trabalho sera demarcada e isolada para
evitar danos aos pedestres, operarios e propriedades. O material da base sera
transportado, espalhado e compactado com compactador mecanico. A espessura
compactada devera ser de no minimo 10 cm.

As linhas de referéncia para o assentamento, consistem na cravagio de ponteiros
de ago ao longo do eixo da pista, afastados entre si, ndo mais 10m. Com o auxilio
de régua e nivel de pedreiro, marca-se neste ponteiro uma cota tal que, referida ao
nivel do meio-fio, da secdo transversal correspondente ao abaulamento ou
superelevacao estabelecida pelo projeto. Em seguida, distende-se fortemente um
cordel pelas marcas dos ponteiros, e de ponteiros a ponteiros pelo eixo e um outro
de cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia (meio-
fio) outros cordéis podem ser distendidos sobre os cordéis transversais com
espagamento ndo superior a 2.5m (através de ponteiros auxiliares).

A escavagao para assentamento dos paralelepipedos deve obedecer ao
nivelamento e declividade de Projeto. As pecas serdo assentadas sobre camada de
areia com 10cm de altura, ou conforme espessura especificada no Projeto,
espalhada uniformemente sobre a base compactada.

Inicialmente assentam-se cinco linhas de Pedras Mestras, paralelas ao eixo da
rodovia, nos seguintes locais: eixo da pista, bordo esquerdo, bordo direito, meio da
faixa de trafego esquerda, meio da faixa de trafego direita. Em cada linha as pedras
mestras sdo espacadas de 2,50m uma das outras. A distdncia entre dois
alinhamentos de pedras mestras nao deve ser superior a 2,50m. A cota de cada
pedra mestra, antes da compressao, devera ficar 1cm acima da cota de Projeto.

No assentamento das demais pedras, sempre em fileiras perpendiculares ao eixo,
deve-se proceder da seguinte maneira: o operario escolhe a face de rolamento e,
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com o martelo, fixa a pedra no colchdo de areia, com essa face para cima. Apds o
assentamento da primeira pedra, assenta-se igualmente a Segunda, escolhendo-se
convenientemente a face de rolamento e a face que vai encostar na pedra ja
assentada. As pedras devem se tocar ligeiramente, formando-se as juntas pelas
irregularidades das duas faces, ndo podendo essas juntas serem alinhadas nem
exceder a 1, 5cm.As demais pedras serdao assentes com os mesmos cuidados.
Como as pedras sao irregulares, a boa qualidade do assentamento depende muito
da habilidade do calceteiro. Mesmo com os cuidados necessarios, sempre
aparecerao juntas mais alargadas, devendo nestes casos serem preenchidas
(acunhadas) com pedras menores.

Igualmente as pedras mestras, as demais pedras antes da compresséo ficardo 1cm
acima das cotas de projeto.

Os paralelepipedos serdo assentados justapondo-se as pegas umas as outras,
tendo-se o cuidado para que o desenho e as juntas obedegam ao Projeto. Deve-se
assentar das bordas da faixa em diregdo ao centro e, quando em rampa, de baixo
para cima. O assentamento dos paralelepipedos deve progredir dos bordos para o
eixo e as ‘fiadas devem ser retilineas e normais ao eixo da area a ser pavimentada.
As juntas longitudinais de cada fiada, devem ser alternadas com relagcédo as duas
fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique em frente ao paralelepipedo
adjacente, dentro do terco médio. Os paralelepipedos devem ser assentados de
modo que as faces fiquem encostadas, no minimo, um ponto de contato com cada
peca circunvizinha.

Os ultimos paralelepipedos antes de encostar no meio-fio, serdo assentados com a
maior dimens&o (comprimento) paralela ao eixo longitudinal do pavimento, formando
alinha d’agua para o escoamento de aguas pluviais, todos dos detalhes construtivos
de tais servigos, serdo detalhados no projeto. Os detalhes construtivos para a
execugdo da pavimentacdo com paralelepipedos em alargamento para os
estacionamentos, curvas, cruzamentos retos, cruzamentos em esconsos e
entroncamentos retos serdo detalhados no projeto.

Quando a declividade longitudinal do arruamento for pronunciada, a fim de
assegurar amarragdo das pedras, ou evitar seu rolamento com o trafego, serao
executadas pré cintas em alvenaria de pedra, transversalmente ao eixo longitudinal,
nas dimensodes de 0,40m x 0,60m de profundidade, equidistantes de 25,00m. A face
superior da cinta devera coincidir com a superficie de rolamento do pavimento
acabado.

Deverao ser assentados de tal forma, a proporcionar o minimo de espacamento
entre as juntas das pedras (ndo superior a 2,50 cm); quando surgirem pedras com
arestas maiores que as demais, antes de sua colocagéo, serdo aparadas utilizando-
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se a marreta ao ser assentada, a pedra devera ser batida em no minimo trés vezes.
O lastro de pedrisco devera ser nivelado manualmente antes do assentamento de
cada pedra, sendo que a mesma ficara completamente apoiada na sua base.

Apds o assentamento das pedras, deve-se rejuntar e comprimir a pavimentacgao.,
O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o seu
assentamento e espalha-se inicialmente uma camada de areia artificial basaltica
sobre o pavimento e por meio de vassourbes adequados forga-se a penetragao
desse material, até preencher as juntas dos paralelepipedos. Em caso de chuva e
consequente carregamento do p6d de pedra pela agua, a mesma devera ser
recolocada para que tenhamos o perfeito preenchimento das juntas a longo prazo.
Para se evitar o carreamento da areia ou p6 de brita das juntas, deve-se reforgar as
juntas com nata de cimento fluida.

Logo apds a conclusdo dos servicos de rejuntamento dos paralelepipedos, o
calcamento devera ser compactado, num prazo maximo de 72 horas, observando
as condigoes climaticas, sendo que pavimentagao a ser realizada sera em pequenas
areas a compressao se dara manualmente com soquetes apropriados.

A pavimentacdo pronta deverd apresentar superficie regular, uniforme, sem
saliéncias, ou depressodes, e com a declividade especificada no Projeto.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactagéo
devera ser prontamente corrigida, renovando e recolocando os poliedros ou
paralelepipedos com maior ou menor adicdo do material do assentamento, em
quantidade suficiente a completa corregao do defeito verificado.
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Nustragdo N° 3
Assentamento de Calgomento - Trecho em
Curva de Pequeno Raio.
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3.3.5. SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

As valas serdao escavadas sem a utilizagdo de escoramento em material dela
categoria com profundidade média de1,5 m, sera usada retroescavadeira. Ndo havera
esgotamento de aguas subterraneas, a escavagao sera executada conforme projeto e
notas de servigo a serem fornecidas pela fiscalizagdo. O material escavado sera
depositado ao lado da vala, para ser utilizado no reaterro.

Os tubos de concreto serdao assentados sobre um colchdo(Lastro) de areia de 20 cm
de altura, a areia devera atender a especificacao do item 1.5 e sera langada e nivelada
no fundo da vala que devera estar devidamente conformado e regularizado.

As caixas de captacgdo e/ou jungdo de agua pluvial serdo construidas em concreto
armado com resisténcia caracteristica de 10 Mpa e taxa de armadura de 73 kg de Ago
CA-50 por m? de concreto, com dimensdes internas de 1,10x1,10x1,40m (Ixcx h ) e
coletor d=60cm, parede e=15cm, base e tampa com e = 15 cm, serdo realizada
conforme com detalhe contido em projeto.

Os tubos de concreto de parte da rede de coleta de aguas pluviais serdo da classe
PS-1 didmetro 60 mm com as pontas macho e fémea e terdo rejuntamento com
argamassa 1:4 e terdo montagem com auxilio de equipamentos, e serdo assentados
respeitando o projeto e as notas de servico a serem fornecidas pela fiscaliza¢ao.

O material proveniente da escavagéo da vala depositado ao lado da mesma sera
carregado, descarregado e espalhado dentro da vala para o reaterro compactado.
material excedente do reaterro sera carregado, transportado, descarregado e
espalhado em area de bota fora com dmt<=50m a ser definida dentro pela fiscalizago.
O reaterro da vala sera executado em camadas de 20 cm, com compactagdo mecanica
de valas, o controle de compactagao sera visual com observagdo do comportamento
do solo quando da passagem do compactador (compactador tipo sapo).

Construcdo de Boca p/bueiro simples tubular d=0,60m em concreto vibrado em
conformidade com detalhe contido no projeto.
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Figura 02- Detalhe da boca de lobo

3.3.6 CONTENGAO EM ALVENARIA DE PEDRA
3.3.6.1 SERVICOS PRELIMINARES

Para construgao do muro de arrimo serao necessarios os seguintes servigos
preliminares:

e Corte e destocamento de 5 arvores nas imediagbes da area de execugdo da
contengao;

e Raspagem e limpeza do terreno.
A remocgao de entulho decorrente da execucdo de obras devera ser
executada com o uso de cagamba,carga, transporte e descarga em area
licenciada.
Informagdes tais como quantidade e local onde os servicos serdo
realizados podem ser obtidos nomemorial de quantidades civil bem como
em projeto.

Qualquer alteragéo devera ser informada FISCALIZACAO, juntamente com
a direcéo da escola.
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3.3.6.2 MOVIMENTO DE TERRA
As escavacgdes para reconstru¢cdo do muro, ou seja, para a execucao das

sapatas e cintas devera sermanual. O solo cujo recebera as fundagdes
devera ser apiloado, e assim que confeccionado a fundagdoem questéo,
todas as escavacgdes realizadas deverao ser reaterradas em camadas de
20 cm.

Para construgdo da contencdo, devera ser executado corte/escavagao
mecanizado e aterro para regularizagdo de terreno com material de 12
categoria conforme indicado em projeto e memorial de quantidades civil. O
solo que recebera as bases do murro de arrimo devera ser apiloado.
Devera ser previsto o bota fora do material nado utilizado como
reaterro/aterro considerando empolamento de 30%.

Providenciar mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos tais como,
carreta prancha, caminhdo carroceria e basculante para execugdo do

movimento de terra.

3.3.6.3 ESTRUTURAS

Devera ser executado muro de arrimo onde comprimento sera dividido em
duas partes onde uma levemente inclinada para seguir o contorno do
terreno, sera conectada a outra parte através de junta de dilatagdo com
aplicacao de selante a base de poliuretano e barras de transferéncias em
aco CA-50 engraxadas conforme projeto. Os elementos estruturais que
compde o muro de arrimo deverado ser confeccionados in loco utilizando
concreto usinado bombeado Fck=30 Mpa, armadura em ago CA-50 A, e
forma de chapas madeira

compensada resinada, espessura 12mm. A base de sustentagdo tera
largura de 1,90m devera ser executada sob solo compactado e lastro de
concreto magro espessura 5cm conforme projeto estrutural. O trecho de
muro a ser reconstruido seguira o modelo padrdo IOPES, que conta com

cinta superior, intermediaria nas dimensodes de 0,15x0,20cm e inferior nas
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dimensdées de 0,15x0,40cm, sapatas isoladas nas dimensdes
0,70x0,70x0,40xm, pilares a cada 2,60m de eixo a eixo, nas dimensdes
de

0,15x0,20cm. O trecho em questao, consta com comprimento de 18,00m e
altura de 2,50m que sera conectada as partes existentes através de junta
de dilatacdo com aplicacédo de selante a base de poliuretano e barras de
transferéncias em ago CA-50 engraxadas.

Os elementos estruturais que compdes o muro a ser reconstruido deverao
ser confeccionados in loco utilizando concreto Fck=30 Mpa, usinado para
as fundacbes e concreto ndo usinado para os demais elementos
estruturais, e armadura em ago CA-50 A e CA-60. As sapatas e as cintas
inferiores deverdoser executadas sob solo compactado e lastro de concreto
magro espessura 5cm.

As formas para as fundagdes serao em tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm,
enquanto os elementos desuperestrutura usaréo forma em chapas madeira

compensada resinada, esp. 12mm.

3.3.6.4 PAREDES E PAINEIS
O fechamento entre as cintas e pilares do muros a ser reconstruido devera ser
executado com alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, com
resisténcia minima a compressao 2.5 MPa, assentadas comargamassa de
cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8, espessura das juntas

10mm e espessura das paredes, sem revestimento de 14cm.

3.3.6.5 IMPERMEABILIZACAO
Os elementos em concreto a serem executados, os quais estardo em
contato com o solo deverao receber duas demaos de pintura a base de

asfalto, do tipo Igol 2.

3.3.6.6 REVESTIMENTO DE PAREDES

As faces do muro a ser reconstruido referente a unidade escolar, devera
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receber revestimento com chapisco com argamassa de cimento e areia
média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5 mm e reboco com
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6,

espessura 25 mm, (reboco tipo paulista).

3.3.6.7 DRENAGEM

Muro de arrimo

No aterro entre o talude e o muro de arrimo devera ser colocada, no sentido
transversal, uma camada de areia lavada, e drenos com tubos perfurados
de PVC @40mm, envoltos em manta geotéxtil,espalhados na altura do muro
de arrimo conforme detalhe em projeto.

A drenagem superficial sera com canaleta meia cana superficial de tubo de
concreto simples didmetro300mm, inclusive rejuntamento e acabamento,
ligada em uma caixa de areia em alvenaria de bloco de concreto
9x19x39cm, dimensdes 60x60cm e Hmax=1m, com tampa em ferro fundido
60x60cm, lastro de concreto espessura 10cm e revestida internamente com
chapisco e reboco impermeabilizado. Essacaixa de areia por sua vez sera
conectada a uma caixa de areia sifonada em alvenaria de bloco de concreto
9x19x39cm, dimensbes 80x80cm e Hmax=1m, com tampa em ferro fundido
60x60cm, lastro de concreto espessura 10cm e revestida internamente com
chapisco e reboco impermeabilizado e curva curta c/ visita e plug em PVC
100 mm, através de tubo coletor liso para esgoto PVC rigido ocre JE @150
mm, aterrados seu entrono com areia, sendo seu destino final desse

efluente um PVA existente, conforme indicado em projeto.

Atenciosamente,

Secretario Municipal de Obras
René de Azevedo Brito
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Obra Bancos B.D.l
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE SINAPI - 11/2023 - 20,34
PAVIMENTAGAO DE PARALELEPIPEDO E CONTENGAO EM ALVENARIA DE Bahia

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de

BOA VISTA DO TUPIM PEDRA. ORSE - 11/2023 - maéo de obra, de acordo com as
B Sergipe bases.
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und  Quant. Valor Unit com Total Peso (%)
BDI

1 PAVIMENTAGAO- RUA MARCELINO MOREIRA PINHEIRO 38.399,65 44,80 %

1.1 2605 ORSE Locag&o de servigos de pavimentagdo m? 294 1,73 509,47 0,59 %

1.2 100577 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 294 1,67 491,78 0,57 %
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

1.3 4960 ORSE Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 82 57,23 4.693,16 5,59 %

1.4 101169 SINAPI EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO m? 294 111,24 32.705,24 38,04 %
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

2 CONTENGAO EM ALVENARIA DE PEDRA 53.380,29 55,20 %

21 96527 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO m? 4,5 161,57 727,06 0,89 %
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

22 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 122,5 18,20 2.228,94 2,57 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

23 7409 ORSE Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, m? 18,2 62,02 1.128,82 0,48 %
inclusive escoramento

24 6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para m? 3,98 2.922,31 11.630,80 9,57 %
Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

25 11888 ORSE Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras m 18 310,13 5.582,31 6,06 %
verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02

26 100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 18 14,09 253,65 0,28 %
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

27 73844/001 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m? 34,22 930,12 31.828,70 35,36 %

Total R$ 91.779,94

RENE DE AZEVEDO BRITO
Setor de Engenharia
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