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Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Concorréncia

Estado da Bahia
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DO TUPIM  cNPJ: 13.718.176/0001-25

PROCESSO LICITATORIO N° 90001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°049/2025
MODALIDADE — CONCORRENCIA ELETRONICA
T1PO-MENORPRECO GLOBAL

I - CONTRATANTE (UASG: 983375)
MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM/ BA

Il - OBJETO: Contratacdo de Empresa de engenharia para reforma e manutengdo de 5 (cinco)
unidades escolares, sendo elas: Escola Magalhdes Neto, Escola Cora Ribeiro, Escola Raphael Cincura
no povoado do Amparo, Escola Fabio Cerqueria no Assentamento Beira Rio e Creche do
Assentamento Beira Rio no Municipio de Boa Vista do Tupim-Ba.

TIPO DE LICITACAO e REGIME DE EXECUCAO: Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA: FECHADO E ABERTO

INICIO DA SESSAOQ: 26 de marco de 2025, as 09:00h (horério de Brasilia)

INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 12/03/2025 as 08:00 horas

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08:59 do dia 26 de marco de 2025
REGENCIA LEGAL: Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n°. 123/06 e suas alteragdes.
LOCAL.: A Sessdo Publica sera realizada no site www.compras.gov.br.

PREAMBULO

O municipio de Boa Vista do Tupim-BA, por meio do (a) Agente de Contratagdo, torna publico que
realizard licitagdo na modalidade de Concorréncia, tipo Menor Preco Global, a se processar de
forma ELETRONICA através do site www.compras.gov.br, regida pela Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, Lei Complementar n°® 123/2006, e demais legislacOes aplicaveis e, ainda, de acordo com as
condicdes estabelecidas neste Edital.

Na hipotese de decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impega a realizacdo desta
licitacdo na data mencionada acima, o evento sera automaticamente transferido para o primeiro dia
Gtil subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagéo.

Somente poderdo participar da Sessdo Puablica, etapa de lances, as empresas que apresentarem
Propostas através do site descrito acima.

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de Empresa de engenharia para reforma e manutencdo de 5 (cinco) unidades
escolares, sendo elas: Escola Magalhdes Neto, Escola Cora Ribeiro, Escola Raphael Cincurd no
povoado do Amparo, Escola Fabio Cerqueria no Assentamento Beira Rio e Creche do Assentamento
Beira Rio no Municipio de Boa Vista do Tupim-Ba.

2.DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO ORCAMENTO.
2.1.  Ocritério de julgamento serd por MENOR PRECO GLOBAL;

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AA2B48E46F9BBC894D9FES9E1F345360




quarta-feira, 12 de margo de 2025 | Ano XV - Edicdo n° 02319 | Caderno 1 Didrio Oficial do Ml.ll‘liCipiO m

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Ree Estado da Bahia
kﬂ%{ Prefeitura Municipal de Boa Vistado Tupim
ama Travessa Prof.2 Nilda de Castro, S/N, Centro,
B ISTA Boa Vista do Tupim, CEP: 46.850-000
DO TUPIM  cNPJ: 13.718.176/0001-25

2.2. O desconto resultante do valor do lance ofertado pelos licitantes deverd incidir linearmente
sobre os pregos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento convocatdrio;
2.3. O modo de disputa sera FECHADO E ABERTO;

2.4. O valor estimado da licitacdo ¢ R$ 741.793,92 (setecentos e quarenta e um mil setecentos
e noventa e trés reais e noventa e dois centavos).

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1. As despesas decorrentes desta contratacao correrdo por conta da Lei Orgamentaria do Municipio
de Boa Vista do Tupim-BA, a conta da seguinte programagcdo financeira.

EDUCAGAO )
021202 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO i
2054 DESENVOLV. E MANUT. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

33.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1-500-1001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS A DESPESA COM MDE

02.12.02  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

2063 MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO
33.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1-550-0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAGCAO

4. DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL:

4.1. Os documentos que integram o Edital poderdo ser consultados na plataforma
www.compras.gov.br e portal da Transparéncia do Municipio de Boa Vista do Tupim/BA
https://www.boavistadotupim.ba.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes e
http://lwww.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmboavistadotupim/diario.

5. DA IMPUGNA(}AO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

5.1.  Aimpugnacéo ao edital devera ser realizada exclusivamente pela forma eletronica através do
site www.compras.gov.br;

5.2.  Apresentada a impugnacdo, a mesma seré respondida a interessada, dando-se publicidade na
Plataforma Compras-SIASG (www.compras.gov.br) Concorréncia Eletrénica n2 90001/2025 -
Quadro Informativo, consoante preceitua o paragrafo Unico do art. 164 da lei n° 14.133/2021;

5.3. Compete a empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos e
documentagdo correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergéncias,
davidas ou erros porventura encontrados, para a devida correcdo ou esclarecimentos, até 03 (trés)
dias Uteis antes da data da abertura do certame, conforme disposicéo elencada no art. 164 da Lei
n°14.133/2021;

5.4. O setor de Licitacdes responderd, oficialmente, as questdes pertinentes que lhe forem
formuladas, disponibilizando as questGes com as respectivas respostas na Plataforma Compras-
SIASG.

6. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

6.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).
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6.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢Ges exigidas no cadastramento no Sicaf até a data
prevista para recebimento das propostas.
6.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacBes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgédo
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.
6.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.
6.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo.
6.5.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
6.6.  Na&o poderdo disputar esta licitagdo:
6.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢Bes deste Edital e seu(s) anexo(s);
6.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
6.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;
6.6.4. pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;
6.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;
6.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre Si;
6.6.7. pessoa juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Bes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;
6.6.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
6.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
6.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;
6.6.11. N&o poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucéo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
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emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°do art. 9° da Lei n°

14.133, de 2021.
6.7. O impedimento de que trata o item 6.6.4. serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
6.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 6.6.2. e 6.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.
6.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.
6.10. Odispostonositens 6.6.2 e 6.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.
6.11. Em licitacGes e contratacGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea
nos termos da Lei n® 14.133/2021.
6.12. Avedacdo de que trata o item 6.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1.  Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e
lances e de julgamento.

7.2.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com
o0 prec¢o, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos
para abertura da sesséo publica.

7.3.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:
7.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

7.3.2 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

7.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgcado, observando o dispostonos
incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso 11 do art. 5° da Constituicdo Federal,

7.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
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estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1°ao 3° do art.
4° da Lein.°14.133, de 2021.

7.7 A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.3. ou 3.6. sujeitara o licitante as san¢des previstas
na Lein®14.133, de 2021, e neste Edital.

7.8 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

7.9 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sesséo
publica e da fase de envio de lances.

7.10 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

7.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

7.11.1.  aaplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

7.12 O valor final minimo podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

7.12.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

7.13 O valor final minimo possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgédo ou
entidade promotora da licitagcdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos
de controle externo e interno.

7.14 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operag¢fes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de sua desconexao.
7.15 O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

8. DA DISPUTA E DA CONDUCAO DO CERTAME

8.1.  Ostrabalhos serdo conduzidos pelo (a) Agente de Contratacdo designado, mediante a insercao
e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletronico:
WWW.compras.gov.br;

8.2. A operacionalidade do certame se fard por meio do Portal: www.compras.gov.br, junto ao
qual as Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrucBes detalhadas para sua correta utilizagéo;

8.3.  Aparticipacdo na licitagdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitacdo da senha pessoal
e intransferivel do representante credenciado junto ao portal www.compras.gov.br, e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, observados data e
horério estabelecidos neste Edital;

8.4. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias
de habilitagdo previstas neste Edital. A Licitante ser& responsével por todas as transa¢des que forem
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CUIDANDO DA SUA GENTE
efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA
e seus lances;
8.5.  Caberd ao Licitante acompanhar as operac¢fes no sistema eletrdnico durante a sessdo publica
do certame Eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrénico ou de sua desconexao;
8.6.  Se ocorrer a desconexdo do (a) Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de lances, e 0
sistema eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados;
8.7.  Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do certame
Eletrdnico seré suspensa e terd reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apés comunicagdo expressa do (a) Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio
eletrdnico: www.compras.gov.br;
8.8. Quando a desconexao representar uma efetiva e irreparavel ruptura no certame, ou quando,
ap6s uma desconexdo superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o processo de
formulacdo de lances, a sessdo do certame Eletronico sera definitivamente interrompida, o que
acarretard, consequentemente, a renovacdo do procedimento, inclusive com nova publicacdo do
aviso;
8.9. No caso de desconexdo apenas do Licitante, este deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletronico;
8.10. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o (a) Agente de Contratagdo e os Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proprio do sistema
eletronico. N&o sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail;
8.11. O (a) Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital;
8.12. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances;
8.13. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrbnico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

9. DO ENVIO DA PROPOSTA INICIAL

9.1. A participacdo no certame Eletronico ocorrerd mediante utilizagdo da chave de identificagdo
e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total da
licitacdo;

9.2. Apbs a divulgacdo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o
valor na Moeda Real, MENOR PRECO, até uma hora antes da data e hora marcadas para a abertura
da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico — www.compras.gov.br - quando, entéo,
encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas;

9.3.  As propostas devem possuir prazo de validade de minimo 60 (sessenta) dias, a contar da data
da data de abertura das propostas de precos;

9.4. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do sistema eletrénico
em campo especifico, devendo também apresentar, se convocado para entrega de documentos
impressos, as seguintes declaracées:

9.4.1. Que esta ciente com as condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

9.4.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no presente processo
licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
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9.4.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021, que ndo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicéo de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal,

9.4.4. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observado o disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso 11, do art. 5° da Constituigdo
Federal;

9.4.5. Que aceita as condicdes estipuladas neste Edital; que executara os servicos de acordo com as
diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim/BA que
obedecerd as ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim/BA, durante a
execucao dos servicos e que entre seus diretores, gerentes, socios e demais profissionais ndo figuram
servidores ou dirigentes de drgéo ou entidade da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim/BA
9.5. As declaracGes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo (a) Agente de
Contratacdo, na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do processo, ndo havendo
necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

9.6. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a tipificacdo no
crime de falsidade ideolégica, prevista no artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, bem como nos
crimes previstos nos artigos 337-E (DOS CRIMES EM LICITACOES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS) e seguintes da Lei n° 14.133/2021, além de poder ser punido
administrativamente, conforme as san¢des previstas no presente Edital.

9.7. Até a abertura da sessdo, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

9.8. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.compras.gov.br, o Licitante devera fazer a
descricéo detalhada do objeto.

9.9. A apresentacdo da proposta implicaréa plena aceitacio, por parte do proponente das condi¢des
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacéo destas pelo proponente.
9.10. Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente edital e seus
anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis e que apresentem valores
unitarios e totais maiores que os valores referenciais da Administragéo.

9.11. O menor prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro
pretexto.

9.12. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear
acréscimo apos a abertura da sessao publica.

9.13. A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidird durante a
execugao do contrato.

9.14. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificagdo da proposta,
sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

9.15. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletronico.

9.16. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos
da Proposta de Pregos serdo considerados como inclusos nos pregos, ndo sendo considerados pleitos
de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo, o contrato ser executado sem quaisquer dnus
adicionais para a Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim/BA

9.17. As propostas de pregos deverdo conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preco ou
qualquer outra condigdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
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9.18. Erros no preenchimento da planilha e na composi¢cdo do BDI ndo sdo motivos suficientes para
a desclassificacdo de propostas, quando estes puderem ser reajustados sem a necessidade de
majoracdo do prego ofertado, e desde que se comprove que estes sdo suficientes para arcar com todos
0s custos da contratacéo.

10. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

10.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for ocaso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

10.3 O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

10.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
desistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

10.5 Olance deverd ser ofertado pelo menor PRECO GLOBAL

10.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
10.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
10.8 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos
lancesintermediarios quanto em relacdo & proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de R$ 100,00
(cem reais).
10.9 O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
10.100 procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado: fechado e aberto.
10.10.1 Para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco, e das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que 0s
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogacoes.
10.10.2 Néo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no subitem
Onterior, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
10.10.3 A etapa de lances da sesséo publica terd duragdo de dez minutos e, ap6s isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Gltimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.
10.10.4 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
10.10.5 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificag&o.
10.10.6 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o0 Agente de Contratagdo/Comisséo,
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auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicéo
das demais colocagdes.
10.10.7 Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
10.11 Nos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os bessegundo
a ordem crescente de valores.
10.12 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
10.13 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.
10.14 No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagcdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgdo dos lances.
10.15 Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo/Comissao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte equatro horas da comunicac¢éo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissao aos participantes,
no sitio eletrnico utilizado para divulgacéo.
10.16Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
10.17 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.
10.17.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.17.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacdo automatica para tanto.
10.17.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
10.17.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.
10.18 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
10.18.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n®14.133, de 2021, nesta ordem:
10.18.1.1 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo
apresentar nova propostaem ato continuo a classificagéo;
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10.18.1.2 avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
10.18.1.3 desenvolvimento pelo licitante de agBes de equidade entre homens e
mulheres no ambientede trabalho, conforme regulamento;
10.18.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgdos de controle.
10.18.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigosproduzidos ou prestados por:
10.18.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;
10.18.2.2 empresas brasileiras;
10.18.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;
10.18.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
10.18.2.5 Persistindo o empate sera realizado sorteio em plataforma online, com
data e hora agendados via chat.
10.19 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
Agente de Contratagdo/Comissdo poderd negociar condi¢cbes mais vantajosas, ap6s definido o
resultado do julgamento.
10.20 A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmerjte
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de spa
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.
10.20.1 A negociacdo seréa realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelps
demais licitantes.
10.20.2 O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autps
do processo licitatdrio.
10.20.3 O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado ap6s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, em _especial as planilhas com indicacdo dos
guantitativos e dos custos unitirios, bem como com detalhamento das
BonificacGes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
apresentando o0s precos unitarios e valor global.

10.20.4 E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes
de findo o prazo.

10.20.5 Apos a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciara a
fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
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11.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participaco no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1. SICAF;

11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
11.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
11.2  Aconsulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por for¢a da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.
11.3  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, 0 Agente de Contratagcdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

11.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimentosimilares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

11.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual

desclassificagdo.(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

11.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de

condigdo de participagéo.
11.4  Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido &s ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os 3.6 deste edital.
115  Verificadas as condicOes de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacéo
ao objetoe a compatibilidade do prego em relagdo ao méaximo estipulado para contratagéo neste Edital
€ em Seus anexos.
11.6  Sera desclassificada a proposta vencedora que:
11.6.1.  contiver vicios insanaveis;
11.6.2.  ndo obedecer as especificacBes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;
11.6.3.  apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo
definido para acontratacéo;
116.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;
11.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.
11.6.6. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracdo, independentemente do regime de execucao.
11.6.7.  Seraexigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior
a 85% (oitentae cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valorda proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.
11.7  Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
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11.8  Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada pela Administragéo,
o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com o0s respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.
11.8.1.  Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado
a apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracéo,
bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacGes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

11.8.2. Devido ao Regime de Execucéo ser o de empreitada por preco global, serd
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios, acrescidos do BDI da proposta, supera o correspondente custo
unitario de referéncia por etapa fixado pela Administracdo, ja incluso o BDI estimado da
Administracdo, bem como nos casos em que o prego total da proposta da licitante superar
o0 valor maximo aceito pela administracéo

11.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha poderd” ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;
119.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo
alterem a substancia das propostas;
11.9.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribui¢Ges na forma do Simples Nacional,
qguando ndo cabivel esse regime.
11.10. Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da &rea especializada no objeto.

12 DA HABILITACAO
12.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021,
12.2. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 2h (duas horas), podendo ser prorrogéavel por igual periodo, contado da solicitacdo
feita ao agente de contratagéo;
12.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por
copia.
12.4 DA HABILITACAO JURIDICA
12.4.1 Para comprovar habilitacdo juridica, o vencedor deverd apresentar a seguinte documentago:

a) No caso de empresério individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis,

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

c) Inscricdo no Registro Pdblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

d) No caso de sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

e) No caso de cooperativa: ata de fundag&o e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n°5.764, de 1971;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

12.4.2 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacéo

respetiva.

12.5 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.5.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto desta licitac&o.

12.5.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta expedida
pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social.

12.5.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certiddo Negativa de Tributos
Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certiddo de
N&o Contribuinte.

12.5.4 Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante, mediante
Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de N&o Contribuinte.

1255 A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal deverd ser atendida pela
apresentacdo da Certiddo Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos
municipais da sede da licitante.

12.5.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS, por meio de
Certificado de Regularidade de Situac¢éo do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS.
12.5.7 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal
Superiordo Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituida pela Lei n° 12.440,
de 07/07/2011.

12.5.8 Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos
neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo para a
exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.

12.6 DA HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

12.6.1  Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou extrajudicial
(Lein®11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos Ultimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na prdpria Certidao;
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12.6.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos 0s demais requisitos de habilitagéo;

12.6.2. Balango patrimonial e demonstracBes contdbeis dos dois Ultimos exercicios sociais, j&
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado h& mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,;

12.6.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial e demonstracfes contébeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
12.6.2.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
12.6.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma
declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

12.6.2.4. A comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superioresa 1 (hum)
resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = - - - —
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
- Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC= Passivo Circulante

12.6.2.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar,
considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo
ou o patriménio liquido minimo de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item
pertinente.

12.6.3. As licitantes deverdo ainda complementar a comprovacdo da qualificagdo econdmico-
financeira por meio de comprovacéo de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracdes contaveis do
Gltimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3
(trés) meses da data da apresentacdo da proposta.

12.6.4. As licitantes deverdo apresentar comprovagdo, por meio de declaragdo, de relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicéo de sua capacidade econdmico-
financeira, excluidas parcelas j4 executadas de contratos firmados com a Administracdo Pablica e/ou
com a iniciativa privada, vigentes na data da sessdo publica de abertura deste Pregdo, nao é superior
ao Patrimonio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja disciplinada neste Edital.
12.6.5. A declaragdo de que trata o item acima deverd estar acompanhada da Demonstracdo do
Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao dltimo exercicio social quando houver divergéncia
percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaracéo aqui tratada
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apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

12.7. DA QUALIFICACAO TECNICA

12.7.1 Comprovacdo de aptiddo técnica, para desempenho de atividade pertinente e compativel com
o0 objeto da licitacdo, através de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, em nome da Empresa. Nao serdo considerados atestados de capacidade técnica os emitidos
por pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade
econdmica de que faga parte a proponente.

12.7.2 Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando sua regularidade perante o
referido Conselho no Ato da Assinatura do Instrumento Contratual.

12.7.3. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

12.7.3.1. Comprovacao da capacitagdo técnico-profissional, atestados que somados possam
comprovar a execugao dos servigos mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em nome do(s)
responsavel (eis) técnico(s) que participara (40) da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execugdo dos servicos;

12.7.3.2. Os responsaveis técnicos deverdo apresentar comprovagao de aptiddo para desempenho de
atividade pertinente compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, o objeto da licitagcdo por
meio de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de publico ou privado, devidamente
registrados na entidade profissional competente, acompanhado (s) da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — AT, comprovando as parcelas de maior relevancia técnica a seguir definidas:

QUANT. | COMPROVACA
SERVIGY S lIRh TOTAL | O MINIMA (50%)
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,| m? 14534 726,7
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022
APLIpAQAO MANUAL DE TINTA LATEX 2784.82
ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, m? 5569,64 '

DUAS DEMAOS. AF_03/2024

12.7.3.3. Para comprovacédo de capacidade técnica profissional serdo exigidos quantitativo minimo
para os itens acima de 50% do que sera executado.

12.7.3.4. Serd admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiéncia requerida da licitante. de cada item de relevancia operacional;

12.7.3.5. Serd sempre admitida & comprovacéo de aptiddo através de certiddes ou atestados de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;

12.7.3.6. A empresa deverd apresentar Declaracéo informando quem seré& o responsavel técnico
pelos servicos;

12.7.3.7. Os responsaveis técnicos pela execu¢do do objeto deste certame deverdo ser,
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obrigatoriamente, ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO;

12.7.3.8. O (s) responsavel (eis) técnico (s) devera (ao) pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
0 socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e 0
prestador de servigos através de comprovacdo da disponibilidade do profissional mediante
Instrumento Contratual regido pela legislacéo civil comum, ou com declara¢do de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo, copia atualizada da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —-CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

12.7.3.9. O (s) responsavel (eis) técnico (s) deve (m) ser detentores de atestados de capacidade técnica
de execugdo dos servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis e de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ao objeto desta licitagdo, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado do respectivo Acervo
Profissional e desde que se refira ao objeto da presente licitacdo com finalidades administrativas e
funcionais. N&o serdo considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas juridicas
integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econdmica de que faca
parte a proponente;

12.7.3.10. No decorrer da execugdo do Instrumento Contratual, se houver necessidade de substitui¢éo
do (s) profissional (is) indicado (s) pela Empresa CONTRATADA, esta deverad apresentar
documentagdo comprobatoria de experiéncia equivalente ou superior do (s) profissional (is) indicado
(s), bem como, declaragdo individual autorizando sua inclusdo como responsavel (eis) técnico (s) e
que ir4 (80) participar na execugdo dos trabalhos objeto do Instrumento Contratual, submetendo-se a
aprovacao da Administragdo;

12.7.3.11. A qualificacdo técnica de cada profissional devera estar de acordo com as regulamentacdes
da Resolucéo 218/1973 do CONFEA e o Decreto Federal n® 23.569/1993.

CUIDANDO DA SUA GENTE

12.7.4. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:
12.7.4.1. Comprovacdo de que o licitante executou servigo/obra de caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitacdo considerando-se as parcelas de maior relevancia e 0s quantitativos minimos,
mediante apresentacdo de Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, conforme quadro abaixo:

SERVICO UNID. QUANT. COMPROVACA

TOTAL O MINIMA (50%)
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, m?2 1453,4 726,7
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX 7848
ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,| m? 5569,64 :

DUAS DEMAOS. AF_03/2024

12.7.4.2. Sera admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiéncia requerida da licitante. de cada item de relevancia operacional.
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12.7.4.3. Sera sempre admitida a comprovacdo de aptiddo através de certidfes ou atestados de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

12.7.4.4. Apresentar indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e
disponiveispara a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da
equipe técnica que se responsabilizaré pelos trabalhos;

12.7.5. Declaracdes para qualificagdo técnica:

12.7.5.1. Declaragdo formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necessarios para execucao
da Obra/Servico de que trata 0 objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas condi¢des de
uso por ocasido de sua utilizagdo;

12.7.5.2. Declaracdo firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de todas as
condi¢0es locais para execucdo do objeto com plena ciéncia das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante, bem como de todas condi¢des estipuladas no Edital, Planilha Orcamentéaria e PROJETO
BASICO da presente licitac&o.

12.7.5.3. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacgdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
cbpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certidfes de Acervo Técnico
(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de
engenharia.

12.7.5.4. Entende-se, para fins deste processo licitatério, como pertencente ao quadro permanente:
sdcio, diretor, empregado, responsavel técnico e profissional contratado.

12.7.6 Da Visita Técnica:

12.7.6.1. CASO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE cépia do
documento comprobatério da Visita Técnica emitido pela PMBVT, de acordo com ANEXO 1V, que
a licitante tomou conhecimento de todas as condicfes locais para execucdo do objeto com plena
ciéncia das condigBes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condicfes
estipuladas no Edital, Planilha Orcamentéaria e PROJETO BASICO da presente licitag&o.

12.7.6.2. CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
DECLARACAO do Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condicdes
locais para execucdo do objeto com plena ciéncia das condic8es e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que néo utilizard deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante, bem
como de todas condigdes estipuladas no Edital, Planilna Orgamentaria e PROJETO BASICO da
presente licitagéo.

13  DOS RECURSOS

13.1. A interposi¢@o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo
de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

13.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Gteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.
13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:
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CUIDANDO DA SUA GENTE

13.3.1. aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluso;

13.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer seré de até 10 (dez) minutos.

13.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razBes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

13.7  Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

13.8 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.9  Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

13.10 O prazo para apresentacdo de contrarraz6es sera 0 mesmo do recurso, 3 (trés) dias Uteis, e
tera inicio imediatamente ao término do prazo para interpor recurso, em consonancia com o preceito
no §4° do art. 165 da Lei 14.133/2021,

13.11 E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses;
13.12 Caso o (a) Agente de Contratacdo ndo exerca juizo de retratacéo, a questao sera apreciada pela
Autoridade Competente para no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos, conforme disposto no art. 165, §2° da Lei n°® 14.133/2021;

13.13 Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente;

13.14 O acolhimento de recurso importar4d na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

13.15 Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no &mbito do Municipio.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;
14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

ndo enviar a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado ou apds a negociacao;

. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

. deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital,

ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

h. apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitacdo

i. fraudar a licitacdo

j. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
I. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

m. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

n. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

o o0 o
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CUIDANDO DA SUA GENTE

0. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poder, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

14.2.1. adverténcia;

14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

14.2.4.declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

14.3. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

14.3.5.a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

14.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicag&o oficial.
14.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.2.1, 14.1.2.2 e 14.1.2.3, amulta serd de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 14.1.2.4, 14.1.2.5, 14.1.2.6, 14.1.2.7 ¢ 14.1.2.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. As san¢Bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
14.6. Naaplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

14.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracBes administrativas relacionadas nos itens 14.1.2.1, 14.1.2.2 e 14.1.2.3, quando ndo se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
admbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou
entidade, pelo prazo mé&ximo de 3 (trés) anos.

14.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracfes dispostas nos itens 14.1.2.4, 14.1.2.5, 14.1.2.6,
14.1.2.7 e 14.1.2.8, bem como pelas infra¢cGes administrativas previstas nos itens 14.1.2.1, 14.1.2.2 e
14.1.2.3 que justifiguem a imposicédo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar
e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

14.9. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

14.10. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sanc¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
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dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.11. Caber a apresentacéo de pedido de reconsideragdo da aplicagéo da san¢do de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data da intimacéo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.12. Orecurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

14.13. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados.

15. DAS DIPOSICOES GERAIS

15.1.2. Seréa divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrdnico.

15.1.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

15.1.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo ndo implicaré direito a contratacéo;

15.1.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo;

15.2. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério;

15.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracao.

15.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

15.5. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.6. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

I.  ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
II.  ANEXO Il - DECLARA(;AO QUE NAO EMPREGA MENOR
Il.  ANEXO Il — DECLARA(;AO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITACAO
IV. ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITACAO DAS CONDICOES
DO EDITAL E DA CONTRATACAO.

V. ANEXOV - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;

VI. ANEXO VI- MINUTA DO CONTRATO
VIl.  ANEXO VII — PROJETO BASICO

Boa Vista do Tupim/BA, 12 de margo de 2025.

Ivan Bezerra Fachinetti
Agente de Contratagdo
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO E PRAZO DO CONTRATO.

1.1 Contratacdo de Empresa de engenharia para reforma e manutencéo de 5 (cinco) unidades
escolares, sendo elas: Escola Magalhdes Neto, Escola Cora Ribeiro, Escola Raphael Cincura no
povoado do Amparo, Escola Fabio Cerqueria no Assentamento Beira Rio e Creche do
Assentamento Beira Rio no Municipio de Boa Vista do Tupim-Ba.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO.

2.1. A presente contratacéo tem por objeto a reforma de unidades escolares do Municipio de Boa
Vista do Tupim/BA, com vistas a garantir a adequacdo da infraestrutura necessaria ao pleno
funcionamento das atividades educacionais. A necessidade dessa intervencao visa corrigir o estado
de conservacao de alguns prédios escolares, que apresentam desgastes naturais pelo uso continuo
e pelas condi¢des climéticas, que comprometeram a seguranca, a salubridade e o conforto dos
alunos, professores e demais profissionais.

2.2. A Constituicdo Federal de 1988, em seu artigo 205, estabelece a educagé@o como direito de
todos e dever do Estado, devendo ser promovida com base em condi¢es que assegurem o0 acesso
e a permanéncia dos alunos na escola. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao
Nacional (Lei n° 9.394/1996) dispbe que a infraestrutura escolar € um fator determinante para a
qualidade do ensino, sendo imperativos garantir um ambiente adequado para o desenvolvimento
da atividade.

2.3. A necessidade da reforma foi identificada a partir de vistorias técnicas que apontaram
deficiéncias estruturais, elétricas, hidraulicas e de acessibilidade, além da necessidade de
modernizagdo dos espacos fisicos para atender as exigéncias das normas vigentes, como a NBR
9050 (Acessibilidade), NBR 5410 (Instalacdes Elétricas) e NBR 5626 (Instalagcdes Hidraulicas).
2.4. O projeto prevé intervengdes como reparos em coberturas, pintura, substituicdo de esquadrias,
melhorias nos sistemas elétrico e hidraulico, adequagdo de banheiros para acessibilidade, entre
outras acdes que visam a melhoria do ambiente escolar e o conforto dos usuérios

2.5. Nesse contexto, constatou-se que as escolas Escola Magalhdes Neto, Escola Cora Ribeiro,
Escola Raphael Cincura no povoado do Amparo, Escola Fabio Cerqueria no Assentamento Beira
Rio e Creche do Assentamento Beira Rio necessitam das intervencdes descritas no memorial
descritivo e especificagdes técnicas anexas.

2.6. Dessa forma, diante da importancia da adequacéo da infraestrutura das unidades escolares
para garantir um ambiente propicio a aprendizagem e em conformidade com os principios de
eficiéncia, economicidade e interesse publico, justifica-se a presente contratacao, a fim de atender
as necessidades educacionais do Municipio de Boa Vista do Tupim/BA

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. Para atender a necessidade de reforma das unidades escolares do Municipio de Boa Vista do

Tupim/BA, a Administracao Publica propde a contratacdo de empresa especializada na execugao
de servigos de engenharia, que sera responsavel pela realizagdo das adequacdes realizadas nas
edificacdes, garantindo um ambiente seguro, acessivel e adequado ao desenvolvimento das
atividades educacionais.

3.2. A solugéo consiste na realizagdo de servigos de reforma e manutencgao corretiva e preventiva
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prédios escolares acima mencionados, abrangendo reparacdes na infraestrutura fisica, manutencéo
e recuperagdo de instalagGes elétricas e hidraulicas, adequacgdes de acessibilidade, pintura interna
e externa, revisdo e manutencgdo de telhados e coberturas e melhoria das areas externas e patios
escolares.

3.3. Os servicos serdo executados conforme cronograma definido pelo Setor Técnico, em conjunto
com a Secretaria Municipal de Educagdo, priorizando intervengBes que ndo comprometam o
funcionamento das atividades escolares ou, quando necessario, minimizem os impactos das
reformas na rotina dos alunos e professores.

3.4. Dessa forma, a presente solugdo visa garantir que as unidades escolares do Municipio de Boa
Vista do Tupim/BA disponham de condi¢des estruturais adequadas para oferecer um ensino de
qualidade, promovendo um ambiente seguro, acessivel e propicio ao aprendizado dos alunos e ao
trabalho dos profissionais da educagéo.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

4.1 Nao é admitida a subcontratag@o do objeto contratual;

4.2  Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato;

4.3 Em caso opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato;

4.4 A garantia, nas modalidades caucéo e fianga bancéria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis ap0ds a assinatura do contrato;

4.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratacao;

4.6 A avaliacdo prévia do local de execucao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas;

4.7  Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia;

4.8 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizag&o da vistoria;

4.9 Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratagdo;

4.10 A ndorealizagéo davistoria ndo podera embasar posteriores alegac6es de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o contratado assumir 0os 6nus dos servi¢os decorrentes.

4.11 Os servicos contratados deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as
especificagbes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos neles referidos;

4.12 Os materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servigos a
serem executados e atenderem as Especificagfes. Em nenhuma hipétese sera admitido o uso de
resquicios de materiais de outras obras;

4.13 A obra devera ser devidamente acompanhada por engenheiros, mestres, operarios e
funcionarios administrativos em nimero e especializagdo compativeis com a natureza dos servicos,
bem como materiais em quantidades suficientes para execuc¢ao dos trabalhos;

4.14 A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada
servigo;
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CUIDANDO DA SUA GENTE

4.15 De acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizacdo, deverdo ser
desenvolvidos desenhos de detalhes de execucdo, 0s quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pelo Municipio;

4.16 A obra devera ser instalada dentro das normas gerais de constru¢do, com previsdo de
deposito de materiais, mantendo o canteiro de servigos sempre organizado e limpo. Devera também
ser mantido servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva.

4.17 Deverédo ser mantidos atualizados, no canteiro de obras, Alvara, Diario de obras, Certidées
e Licencas, evitando interrupgdes por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais
elementos que interessam aos Servicos.

4.18 Deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho em todos os aspectos.

4.19 Todo o material a ser adquirido para a obra deverd ser previamente apresentado a
fiscalizag&o para analise e aprovagéo por meio de amostra multipla, em tempo habil para que, caso
a utilizacdo do mesmo seja vetada, sua reposicdo ndo venha a afetar o cronograma
preestabelecido.

B FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICO
5.1. O contratado sera selecionado por meio da realizag&o de processo licitatério na modalidade
concorréncia, sob a forma eletronica.
5.2. O critério de aceitabilidade de precos sera: valor global: conforme valor estimado da
contratacao
5.3. O modo de disputa adotado sera FECHADO E ABERTO COM OFERTA DE LANCES.
5.4. O regime de execugdo do contrato ser4 empreitado por preco global;
5.5. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificarda o eventual
descumprimento das condi¢es para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de sangéo
gue a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
5.5.1 SICAF;
5.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
5.5.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnhep)
5.6 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas
ao responséavel pela prética de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sGcio majoritario;
5.7 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
5.8  Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuigfes;
5.9 Para fins de habilitagcdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serao
exigidos conforme sua natureza juridica:
5.10. O regime de execucao do contrato sera empreitada por prego global
5.3. Para fins de habilitagdo, devera o proponente comprovar os seguintes requisitos:
5.3.1 DA HABILITACAO JURIDICA
5.3.1.1 Para comprovar habilitacao juridica, o vencedor devera apresentar a seguinte
documentagéo:

a. No caso de empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
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Junta Comercial da respectiva sede acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

c. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢éo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

d. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

e. No caso de cooperativa: ata de fundagédo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

f.  No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

5.3.1.2 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respetiva.

5.3.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.2.1 Prova de inscrigéo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto desta licitagao.

5.3.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta
expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social.

5.3.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certiddo Negativa de Tributos
Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certiddo
de N&o Contribuinte.

5.3.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante, mediante
Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de Nao Contribuinte.

5.3.2.5 A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser atendida pela
apresentacdo da Certidao Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos
municipais da sede da licitante.

5.3.2.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio
de Certificado de Regularidade de Situag&o do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS.
5.3.2.7 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal
Superiordo Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituida pela Lei n°
12.440, de 07/07/2011.

5.3.2.8 Caso o0 objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos
neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo para a
exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.

5.3.3 DA HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.3.3.1 Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacao judicial ou extrajudicial (Lei

n° 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

5.3.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacéo foi acolhido judicialmente,
na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitag&o,
devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao;

5.3.3.2. Balango patrimonial e demonstracdes contdbeis dos dois Ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa,

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba
boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AA2B48E46F9BBC894DIFES9E1F345360



quarta-feira, 12 de margo de 2025 | Ano XV - Edicdo n° 02319 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

= Estado da Bahia
ﬂ% Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
:Z Travessa Prof.2 Nilda de Castro, S/N, Centro,

BOA VISTA  Boa Vistado Tupim, CEP: 46.850-000
D CNPJ: 13.718.176/0001-25

CUIDANDO DA SUA GENTE

vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta;
5.3.3.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balango patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

5.3.3.2.2. E admissivel o balancgo intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto
social.

5.3.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da uUltima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma
declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;
5.3.3.2.4. A comprovacéo da situagdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencdo
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(hum) resultantes da aplicacao das férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

SG = Ativo Total
- Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC= Passivo Circulante

5.3.3.2.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar,
considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade competente, o capital
minimo ou o patrimdnio liquido minimo de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo ou
do item pertinente.

5.3.3.3. As licitantes deverdo ainda complementar a comprovacdo da qualificagdo econdmico-
financeira por meio de comprovacao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, por meio da apresentacdo do balango patrimonial e demonstra¢des contaveis do
ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3
(trés) meses da data da apresentacdo da proposta.

5.3.3.4. As licitantes deverdo apresentar comprovacdo, por meio de declaracdo, de relacéo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicéo de sua capacidade econdémico-
financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados com a Administracdo Publica
e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessao publica de abertura deste Pregéo, néo é
superior ao Patriménio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja disciplinada
neste Edital.

5.3.3.5. A declaragéo de que trata o item acima devera estar acompanhada da Demonstracéo do
Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social quando houver divergéncia
percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaragdo aqui
tratada e a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), deverao
ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

5.3.4 DA QUALIFICAGAO TECNICA

5.3.4.1 Comprovagéao de aptidao técnica, para desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitacdo, através de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, em nome da Empresa. N&o serdo considerados atestados de capacidade técnica os
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emitidos por pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer
atividade econdmica de que faca parte a proponente.

5.3.4.2 Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando sua regularidade perante
o referido Conselho no Ato da Assinatura do Instrumento Contratual.

5.3.4.3. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

5.3.4.3.1. Comprovagéo da capacitagdo técnico-profissional, atestados que somados possam
comprovar a execucado dos servicos mediante apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome
do(s) responsavel (eis) técnico(s) que participara (o) da obra, que demonstre a Anotacéo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo &
execucao dos servicos;

5.3.4.3.2. Os responsaveis técnicos deverao apresentar comprovagao de aptidao para
desempenho de atividade pertinente compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, o
objeto da licitacdo por meio de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de publico ou
privado, devidamente registrados na entidade profissional competente, acompanhado (s) da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — AT, comprovando as parcelas de maior relevancia
técnica a seguir definidas:

QUANT. | COMPROVACA
SRS ille TOTAL | O MINIMA (50%)
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS,| m? 1453,4 726,7
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA 2784.82
EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS| m? 5569,64 '

DEMAOS. AF_03/2024

5.3.4.3.3. Para comprovacgéao de capacidade técnica profissional serdo exigidos quantitativo
minimo para os itens acima de 50% do que sera executado.

5.3.4.3.4. Ser4 admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiéncia requerida da licitante. de cada item de relevancia operacional;

5.3.4.3.5. Sera sempre admitida a comprovacao de aptidao através de certidées ou atestados de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;

5.3.4.3.6. A empresa devera apresentar Declaracao informando quem sera o responsavel
técnico pelos servigos;

5.3.4.3.7. Os responsaveis técnicos pela execucdo do objeto deste certame deverdo ser,
obrigatoriamente, ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO;

5.3.4.3.8. O (s) responsavel (eis) técnico (s) devera (ao) pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o0 sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos através de comprovacdo da disponibilidade do
profissional mediante Instrumento Contratual regido pela legislagdo civil comum, ou com
declaracdo de compromisso de vinculag@o contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor
desta licitacdo, cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -CTPS ou Contrato
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de Trabalho em vigor;

5.3.4.3.9. O (s) responsavel (eis) técnico (s) deve (m) ser detentores de atestados de capacidade
técnica de execuc¢do dos servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis e de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ao objeto desta licitagdo, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado do respectivo Acervo
Profissional e desde que se refira ao objeto da presente licitacdo com finalidades administrativas e
funcionais. Ndo serdo considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas
juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econémica de
que faga parte a proponente;

5.3.4.3.10. No decorrer da execugdo do Instrumento Contratual, se houver necessidade de
substituicdo do (s) profissional (is) indicado (s) pela Empresa CONTRATADA, esta devera
apresentar documentagdo comprobatéria de experiéncia equivalente ou superior do (s) profissional
(is) indicado (s), bem como, declaragéo individual autorizando sua inclusdo como responsavel (eis)
técnico (s) e que ira (o) participar na execugao dos trabalhos objeto do Instrumento Contratual,
submetendo-se a aprovagdo da Administragao;

5.3.4.3.11. A qualificacdo técnica de cada profissional deverd estar de acordo com as
regulamentagdes da Resolugéo 218/1973 do CONFEA e o Decreto Federal n° 23.569/1993.

5.3.4.4. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:
5.3.4.4.1. Comprovagéo de que o licitante executou servigo/obra de caracteristicas semelhantes ao
objeto da licitagdo considerando-se as parcelas de maior relevancia e os gquantitativos minimos,
mediante apresentacéo de Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, conforme quadro abaixo:

SERVICO UNID. QUANT. COMPROVACA

TOTAL O MINIMA (50%)
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS, m2 1453,4 726,7
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA 2784.82
EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS| m? 5569,64 ’

DEMAOS. AF_03/2024

5.3.4.4.2. Sera admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiéncia requerida da licitante. de cada item de relevancia operacional.

5.3.4.4.3. Sera sempre admitida & comprovacgdo de aptiddo através de certiddes ou atestados de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

5.3.4.4.4. Apresentar indicagéo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados
e disponiveispara a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacao de cada membro
da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

5.3.4.5. DeclaragGes para qualificagéo técnica:

5.3.4.5.1. Declaragdo formal emitida pela Licitante de que 0s equipamentos necessarios para
execugdo da Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitagcdo estardo disponiveis e em perfeitas
condic¢des de uso por ocasiao de sua utilizagéo;

5.3.4.5.2. Declaragdo firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de todas
as condicdes locais para execucdo do objeto com plena ciéncia das condi¢cbes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara
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deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras
com a contratante, bem como de todas condi¢des estipuladas no Edital, Planilha Orgamentaria e
PROJETO BASICO da presente licitacao.

5.3.4.5.3. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessérias
a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo
Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos
de engenharia.

5.3.4.5.4. Entende-se, para fins deste processo licitatério, como pertencente ao quadro permanente:
sécio, diretor, empregado, responsavel técnico e profissional contratado.

5.3.4.6 DA VISITA TECNICA:

5.3.4.6.1. CASO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE cdpia do documento
comprobatorio da Visita Técnica emitido pela PMBVT, de acordo com ANEXO IV, que a licitante
tomou conhecimento de todas as condi¢8es locais para execucdo do objeto com plena ciéncia das
condi¢Ges e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por
este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavengas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condi¢des estipuladas
no Edital, Planilha Orcamentéria e PROJETO BASICO da presente licitagao.

5.3.4.6.2. CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE DECLARACAO
do Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condi¢gfes locais para
execugdo do objeto com plena ciéncia das condi¢gbes e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem
como de todas condi¢cdes estipuladas no Edital, Planilha Orgcamentaria e PROJETO BASICO da
presente licitagao.

6. MODELO DE EXECU(;AO DO OBJETO.
6.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
6.1.1. O inicio da execugao do objeto: sera imediato, conforme cronograma fisico- financeiro abaixo:

Obra
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA
VISTA DO TUPIM-BAHIA

B.D..
25,0%

Bancos

SINAPI - 12/2024 -
Bahia

ORSE - 11/2024 -
Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitirio dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa
100,00%
201 308 24
100,00%
162.092.62
100,00%
286.628.28
100,00%
36.896.01
100,00%
54 ART A0

30 DIAS

40,00%
A0 529

40,00%

60 DIAS
30,00%

90 DIAS
30,00%

Descricao
1 ESCOLA MAGALHAES NETO
a0

A aidt,
ESCOLA CORA RIBEIRO 30,00% 30,00%

2
3 ESCOLA RAPHAEL CINCURA- POVOADO DO AMPARO. (ZUCA) 30,00% 40,00% 30.00%
4

ESCOLA FABIO HENRIQUE CERQUEIRA- ASSENTAMENTO BEIRA RIO 50,00% 50,00%

5 CRECHE BEIRA RIO 50,00%

A33.90
37,37%

277.231,12
37.3T%
277.231,12

40,00% 10,00%
194742 ABEIR.
35,6% 27,03%
264.066,98 200.495,81
T2,9T% 100.0%
541.298.,10 741.79392

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

6.1.2. As informagBes sobre descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho, encontram-se na especificacao
técnica anexa a este termo de referéncia:

6.1.3. Os servigos serdo prestados nas seguintes unidades escolares localizadas na sede e
povoados do Municipio: Escola Magalhaes Neto, Escola Cora Ribeiro, Escola Raphael Cincura no
povoado do Amparo, Escola Fabio Cerqueria no Assentamento Beira Rio e Creche do
Assentamento Beira Rio no Municipio de Boa Vista do Tupim-Ba;
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6.1.4. Os servicos serao prestados no seguinte horario: 07:00 as 12:00h e das 13:00 as 17:00h
6.1.5 Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com o Caderno de
Especificagbes Técnicas anexo ao presente Termo de Referéncia e com os documentos nele
referidos, especialmente as Normas Técnicas vigentes, as especificagbes de materiais e
equipamentos descritos e os Projetos em anexo.

6.1.6. Todos os materiais (salvo o disposto em contrario no Caderno de Encargos) serédo fornecidos
pela empresa responsavel pela execucao das obras, doravante denominada CONTRATADA.
6.1.7. Toda mao de obra (salvo o disposto em contrario no Caderno de Encargos), sera fornecida
pela CONTRATADA.

6.1.8. Ser&o impugnados pela FISCALIZACAO da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO
TUPIM-BA, doravante denominada FISCALIZACAO, todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condic¢des contratuais.

6.1.9. Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apos o
recebimento da Ordem de Servigo correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias.

6.1.10. O prazo de garantia contratual dos servi¢os é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

7. RECURSOS ORCAMENTARIOS
7.1. As despesas para atender a esta contratacao estdo programadas em dotacdo orgamentaria
propria, prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de 2025, na classificagdo abaixo:

EDUCACAO
02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO .
2054 DESENVOLV. E MANUT. DAS AGOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

33.90.39.00  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1-500-1001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS A DESPESA COM MDE

02.12.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2063 MANUTENGAO DAS ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCAGAO
33.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1-550-0000  TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO

8. ESTIMATIVA DOS PRECOS REFERENCIAIS

8.1.0 custo estimado da contratacdo é de R$ 741.793,92 (setecentos e quarenta e um mil
setecentos e noventa e trés reais e noventa e dois centavos), conforme orcamento sintético em
anexo.

DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO.

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdao total ou parcial;

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila;

9.3. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim;
9.4. O Municipio podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato;

9.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizagdo, que contera informagfes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execu¢éo da
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contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros;

9.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servi¢os, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto
contratado;

9.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o
periodo 60 dias.

9.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade;
9.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo
respectivo substituto (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput);

9.10. O fiscal do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao;

9.11. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descrigcdo do que for necessério para a regularizacao
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

9.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagGes para
a corre¢cdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao;

6.13. O fiscal do contrato informaré ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;

9.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

9.15. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual
Fiscalizacdo Administrativa;

9.16. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

9.17. O Gestor do contrato verificard a manutengéo das condigdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo de apostilamento
e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario;
9.18. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo;
9.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas gue ultrapassarem a sua competéncia;

9.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagcfes assumidas pelo contratado,
com mencgao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes;

9.21. O gestor do contrato tomaré providéncias para a formalizacao de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata
o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso;
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9.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao;

9.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A avaliagé@o da execugéo do objeto utilizara o registro proprio do fiscal de contrato para aferigdo
e medicdo dos servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

10.1.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

10.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servi¢o, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

10.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliac8o da prestacdo dos servigos;

10.3. A aferigdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
Qualidade, execucgdo do cronograma fisico, avaliacao da execugdo conforme projeto basico

10.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memaria de célculo detalhada;

10.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

10.4.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgdo
contratual, quando for o caso;

10.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133);

10.5.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacédo da prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a
ser paga;

10.5.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

10.5.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a anélise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

10.5.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;

10.5.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagédo nao atestar a Gltima e/ou
Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisério;

10.5.6. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021);

10.5.7. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis;
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10.5.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo
das penalidades;

10.6. Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

10.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

10.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento

10.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;

10.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢os prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

10.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

10.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

10.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissédo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento;

10.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerda enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga;

10.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢éo do
contrato;

10.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 dias
Uteis para fins de liquidacéo, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis por igual periodo;

10.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucgao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus a
contratante;

10.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
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acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021;

10.15. A CONTRATADA devera manter as condi¢cdes de habilitagdo exigidas.

10.16. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, serd4 providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante;

10.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;
10.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa;

10.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacao.

10.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 dias, contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme secéo anterior;

10.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicac&o do INPC - indice Nacional de Precos ao Consumidor de corregc&o monetaria;
10.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado; Sera considerada data do pagamento o dia em que
constar como emitida a ordem bancaria para pagamento;

10.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel;
10.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente;

10.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar;

Boa Vista do Tupim/BA, 12 de margo de 2025.

René de Azevedo Brito
Secretario de Infraestrutura

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AA2B48E46F9BBC894DIFES9E1F345360



quarta-feira, 12 de margo de 2025 | Ano XV - Edicdo n° 02319 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

g Estado da Bahia
> Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
5‘:; Travessa Prof.2 Nilda de Castro, S/N, Centro,

BOA VISTA Boa Vista do Tupim, CEP: 46.850-000
D PIM  cNPJ: 13.718.176/0001-25

ANEXO Il

MODELODECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICAN®. 001/2025

Declaramos, que ndo possuimos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do
Federal de 1998 (Lei n°. 9.854/99).

Observagdo: Caso ndo possua aprendiz, a licitante deverd retirar a expressdo SALVO NA
CONDICAO DE APRENDIZ da declaragéo.

de de 2025.

Local e data

Assinatura e carimbo

(representante legal)

Observacdes: Emitir em papel que identifique a licitante. Declaragdo a ser emitida pela licitante.
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ANEXO II1

DECLARACAO

CONCORRENCIA ELETRONICAN®. 001/2025

DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO

........................................................................... (empresa), inscrita no CNPJ n°® ...
declara para os fins de direito, que ndo possui qualquer fato superveniente impeditivo de se habllltar
licitar ou cadastrar, na forma do art. 14, da Lei n° 14.133/21, comprometendo-me ainda a manter
atualizado a Certiddo Negativa de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, inclusive
CNDT e FGTS.

, de de 2025.
Local e data

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

Obs.: A Declaragdo devera ser efetuada em papel timbrado.
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ANEXO IV
CONCORRENCIA ELETRONICAN®. 001/2025

DECLARACAO

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO E ACEITAC}é\O DAS CONDIGOES DO EDITAL E
DA CONTRATACAO

1. Pelo presente, declaramos inteira submisséo aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei
n® 14.133/21 e suas alteragdes e as clausulas e condi¢des para a licitacdo supra, contida neste Edital.

2. Propomos fornecer a Prefeitura Municipal de XXXXXXXXXXXXX, Bahia, pelos precos indicados

na proposta em anexo, o objeto desta licitacdo, obedecendo as estipulagdes do correspondente ato
convocatdrio.

Assinatura do licitante ou representante legal

Obs.: A Declaragdo devera ser efetuada em papel timbrado.
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ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 001/2025

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para
):9,9.9,9.9.9.9.9,0.9,0.9.9.9.9.0.9,0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.9.9.99.9999.9.99.999.9999990990000.
XXXXXXXXXX.

Ao, Agente de Contratacdo da prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim/BA

Sra. Presidente,

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatorio na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA N°. XX/2025, que a Empresa___, representada legalmente por Sr.(a)_,portador(a) do
CPFN°__ ,eRGN°___ , abaixo firmado(a), visitou e vistoriou 0s locais onde serdo prestados
0s servigos objeto deste Edital tendo conhecimento de todas as condicGes locais para execucéo do
objeto com plena ciéncia das condic8es e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que nédo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condi¢Ges
estipuladas no Edital, Planilha Orcamentaria e Projeto Basico da CONCORRENCIA PUBLICA N°.
XX/[2025.

Boa Vista do Tupim/BA,___de_ de 2025

Assinatura do(a) Representante da Secretaria XXXXXXXXXXXXX

XXXKXXXXXXXXXXXX

Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa
Nome: CPF: RG:

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AA2B48E46F9BBC894DIFES9E1F345360




quarta-feira, 12 de margo de 2025 | Ano XV - Edicdo n° 02319 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

s Estado da Bahia
3{%; Prefeitura Mun;mpal de Boa Vistado Tupim
Travessa Prof.2 Nilda de Castro, S/N, Centro,

BOA VISTA Boa Vista do Tupim, CEP: 46.850-000
D PIM  cNPJ: 13.718.176/0001-25

ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO N° ....... 12025

Termo de Contrato de prestacdo de

servicos de engenharia n.° /2025,
Concorréncia n° /2025 para e
a empresa na forma abaixo:

O MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM, Estado da Bahia, pessoa juridica de Direito Publico
Interno, inscrito no CNPJ n°, 13.718.176/0001-25 com sede na Travessa Prof.2 Nilda de Castro, s/n°.
Centro, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Savio Bulcdo dos Santos, brasileiro,
casado, inscrito no CPF sob o n® 778.638.955-53 e RG n® 474042804 SSP. Ba, residente a Avenida Central
Juvenal Nery Santana, n® 637, Bairro Campo Alegre, doravante denominado CONTRATANTE, e do

outro lado, a empresa , com sede na , neste ato
representada pelo Sr. ..o L CPEN ERGNC i residente a
............................ , doravante denominado CONTRATADO, tem entre si justo e contratado a obra
conforme descrita no objeto, tendo em vista 0 que consta N0 Processo N° .......cccccceevvveriennns e em

observancia as disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA N°..../2025, mediante
as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratagdo de XXXXXXXXXXXXXXXXX, nas condi¢Oes
estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricéo:

1.2.1. ESPECIFICACOES TECNICA/TERMO DE REFEREMCIA
1.2.2. O Edital da Licitac&o;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2.5 O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de xxxxxxxxxxxxx dias contados do(a)na forma do artigo 105
da Lein® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

3.2. Prazo de execucdo deve obedecer ao cronograma fisico financeiro, em que se encontra
estabelecido a execugdo em até XXXXXXXXXXXXXXXX dias.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
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CUIDANDO DA SUA GENTE

4.1. Nao serd permitida a subcontratagéo

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagdo é de R$ ( ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1.0 prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
sera de até 30 (trinta) dias, apds a aprovacdo das medigdes realizadas pelo Departamento de Obras que
deverdo obedecer ao cronograma de execucao.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.1.1 O orgamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais com base no SINAPI
do més XXXXXXXXXXX do ano de 202X.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. S&o obrigagdes do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

b) Receber 0 objeto no prazo e condices estabelecidas no Edital e Termo de referéncia.

c) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as soluges por ele propostas sejam as mais adequadas.

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

e) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacbes pelo
Contratado;

f) Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,

9) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execugdo do objeto, no prazo,
forma e condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia e Cronograma de
€Xecucao;

h) Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

i) Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

j) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugédo

do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

k) A Administrag8o terd o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

1) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo méaximo de 10 (dez) dias.

m) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo
de descumprimento de clausulas contratuais.
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IDAMDO DA SUA GENTE

n) Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso

do art. 93, §82°, da Lei n° 14.133, de 2021.

0) Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

p) Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento.

q) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicéo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

g.1) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

g.2) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imoveis;

g.3) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagBes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do
servico e notificacOes expedidas.

r Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢Bes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho,
guando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

S) N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

t) Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigac¢des a seguir dispostas:

a) Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na
execucdo do contrato.

b) A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o0 exercicio da
atividade.

c) Atender as determinag@es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11);

d) Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com

habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e
a legislacédo de regéncia;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

f) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9) Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizag&o ou
finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogédo de agdes de contingéncia cabiveis.
h) N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;
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i) Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos:

i.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

i.2.certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Uni&o;

i.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

i.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

i.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.2.  Constituem obrigacdes especificas da contratada:

9.2.1 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.2.2 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.2.3 Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

9.2.4 Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.2.5 Promover aguarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.2.6 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Pudblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.2.7 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovacdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.2.8 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.9 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacBes assumidas,
todas as condices exigidas para habilitagcdo na licitacao;

9.2.10 Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

9.2.11 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.2.12 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da execugéo do servigo;

9.2.13 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Edital, em plena validade.

9.2.14 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagOes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.2.15 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacfes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢bes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relacéo ao cronograma previsto.

9.2.16 Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
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construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.2.17 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
9.2.18 Realizar supressdo da vegetacdo natural, quando dor o caso, devidamente autorizada pelo érgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, (c) florestas plantadas; e (d) outras
fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

9.2.19 Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021,

9.2.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.2.21 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.2.22 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.2.23 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgdo para a execugdo do servico.

9.2.24 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.2.25 Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.2.26 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.2.27 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

9.2.28 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1.  As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos 0s
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacéo,
independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

10.2.  Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD. E vedado o compartilhamento com
terceiros dos dados obtidos fora das hip6teses permitidas em Lei.

10.3. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.4.  Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminé-
los, com excecéo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacéo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacBes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.5. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacéo formulados.

10.6. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacg0es acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.7.  Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
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individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, hordrio e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.8.  Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracéo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.9. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opinides técnicas ou recomendacdes,
editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. O contratado apresentard, no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 96, da Lei n° 14.133/2021, em valor
correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato;

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a ap6lice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3.  Aapdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagoes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Serépermitida a substituicdo da ap6lice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversério,
desde que mantidas as condicOes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.5deste contrato.

11.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.

11.6. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

11.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.6.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 11.6, observada a legislacéo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica, com
correcdo monetéria.

11.9. Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida pablica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag8o e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.
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CUIDANDO DA SUA GENTE

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituigdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apo6lice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, seré atualizada monetariamente.
11.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes & contratada.

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivojustificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcBes acima descritas as seguintes sanges:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndose
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo depenalidade mais
grave (art. 156, § 4° da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiqguem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcelainadimplida,
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até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) moratdria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
méaximo de 30% (30 por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementagéo ou
reposi¢do da garantia.

a. Oatraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o incisol do art. 137 da
Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 1% a3% do
valor do Contrato.

(4)  Compensatoria, para a inexecugdo total contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, amulta
sera de 5% a 10% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 15% a 30 % do valordo
Contrato.

(6)  Para infragBes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 20% do valordo
Contrato.

(7)  Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 10% a 20% % dovalor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

12.3. A aplicacgdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacgéo
de reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.3.1. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderédo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.3.2.  Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)dias
Gteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3.4. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

12.4. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5.  Naaplicacdo das san¢des serdo considerados

a) anatureza e agravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas eorienta¢oes
dos 6rgaos de controle.

12.6.  Os atos previstos como infra¢es administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administragdo PUblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abusodo direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢oes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditorio, aampla defesa e a obrigatoriedade de analise
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juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.8. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no @mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133,
de2021)

12.9.  As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragcdo providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a nédo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidasadmitidas
em lei para a continuidade da execug&o contratual.

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejaraa
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.A. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera serformalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.5. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancfes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133,
de2021)

13.6. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGCAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

EDUCAGAO B
02.12.02  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO
2054 DESENVOLV. E MANUT. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

33.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1-500-1001 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS A DESPESA COM MDE

02.12.02  FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO

2063 MANUTENGAO DAS ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCAGAO
33.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
1-550-0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAGAO

14.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovacdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢fes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n®8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alterages contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, ressaltado o disposto no art. 176,
da mesma Lei, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 8°, §2° da Lei n.
12.527, de 2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Boa Vista do Tupim - BA para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92
81° da Lei n®14.133/21.

XXXXXXXXXXX, _ de de 2025.

XXXXX XXX XXX XXX XX XX
Prefeito Municipal

Contratado
CNPJ
TESTEMUNHAS:
CPF:
CPF:
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ANEXO VII
PROJETO BASICO
ANEXOS

A.1.1. ESPECIFICACOES TECNICAS;

A.1.2. MEMORIAL DESCRITIVO;

A.2. PLANILHA ORCAMENTARIA;

A.3. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
A.4. BDI;

A.5. MAPA DE RISCO;

A.6. ENCARGOS SOCIAIS.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

CONSIDERACOES GERAIS

As presentes Especificagdes destinam-se a definir os materiais, servigos, métodos executivos e suas peculiaridades para
contratagdo de servigos de engenharia para manutengdo predial de unidades escolares da rede municipal e de demais prédios
publicos que servem a Secretaria Municipal de Educagdo, no Municipio de Boa Vista do Tupim/BA, compreendendo o
fornecimento de material, mdo de obra especializada, equipamentos, ferramentas e utensilios adequados a execugdo dos
Servicos.

Fazem parte destas especificagdes e serdo exigidas rigorosamente na execugao dos servigos, as normas aprovadas ou
recomendadas, as especificagdes ou métodos de ensaios referentes a mao-de-obra e servicos, e os padrdes da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Deverdo ser obedecidas as exigéncias do Codigo de Obras do Municipio,
regulamentacdes Estaduais das Companhias Concessionarias de Servicos Publicos, em tudo aquilo que diz respeito aos
servigos especificados.

Em quaisquer circunstancias no que tange a Lei Federal n® 8.666/93, estas Especificagdes prevalecerdo sobre, folhetos e
diagramas, exclusive quando de outra forma indicar o Edital do qual fazem parte integrante, independentemente de sua
transcrigao.

Eventuais discordancias ou emissdes e fatos novos, estes caracterizadamente nao incluidos ou mencionados no Edital,
seus Anexos e projetos, serdo resolvidos e esclarecidos pela FISCALIZACAO das obras.

As intervengdes e servigos acham-se itemizadas numericamente e listados no modelo da Planilha de Orgamento,
juntamente com as suas unidades e quantidades respectivas.

O critério de medigdo para pagamento de todo e qualquer servigo corresponde ao seu valor unitario multiplicado pela
quantidade de servigos efetivamente executados, referida a unidade (m, m2, m3, kg, un, etc.) contida na Planilha de Pregos.
Desse modo, os pregos unitarios deverdo conter todos os componentes integrantes de cada servigo, inclusive perdas,
considerando-se as medidas de comprimento, superficie, volume, peso, etc., acrescidos de mao-de-obra, encargos sociais,
acessorios, custeio de ferramentas, transportes pagamento de alvaras, taxas, emolumentos, licengas, servicos de empresas
concessionarias, habite-se, seguros e outros custos necessarios a formagdo do preco de uma unidade do servigo pronto,
constante da Planilha apresentada pela proponente.

Nenhum servigo constante da Planilha podera ser cancelado ou substituido, sem aprovagdo da FISCALIZACAO, sendo
que no caso de mera exclusdo, devera ser objeto de Aditivo, na forma legal.

Antes da execugdo de qualquer servigo exclusive prospecgdes, liberado pela FISCALIZACAO e dentro do prazo da obra,
devera ser feita a descrigdo dos servigos, objeto da licitagdo com formagdo de Planilha individual especifica.

Apbs aprovada pela FISCALIZACAO, servira de elemento orientador para a liberagdo das ordens de servigos e
quantificagdo para liberacao, execugdo, medi¢do e pagamento dos servigos.

Para avaliar o nivel das intervengdes e seus valores, ¢ imprescindivel o conhecimento do local cujas Obras se destinam
estas Especificagdes, cujo teor é o que se segue:

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
REAPROVEITAMENTO DE 2X

Colocagdo de tapume em chapa de madeira compensada para fechamento, espessura 6 mm, com pintura ¢ cal e
reaproveitamento de2x. Com portédo e abertura para pedestre.

Os tapumes deverdo ser construidos de forma a resistirem a impactos de no minimo 60kgf/m? e ter altura minima de
2,10m em relag@o ao nivel do terreno. Devera ser prevista abertura e colocagido de portdo para acesso de pessoas e entrada
de material. O tapume devera estar no prumo, sem fendas ou irregularidades e apresentar altura uniforme. Recomenda-se
que a parte superior do tapume seja encabecada com sarrafos, tornando-o mais rigido.
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O tapume sera constituido de chapas de madeira compensadas, colocadas na posigdo horizontal, justapostas, até altura
de 2,10m, pregadas em estacas de madeira, afastadas de 2,00m e cravadas no solo.

Executar a construg@o do(s) portao(s), dimensionado(s) para entrada de pessoas e/ou veiculos pesados, como caminhdes.

Itens de controle: locagdo, altura, prumo e rigidez.

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Executar as placas de obra, nas dimensdes minimas de 200x150cm, conforme modelo fornecido pela Contratante. A
placa devera ter os seguintes dados: nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome
do Autor e Coautores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; nome dos Responsaveis
Técnicos pela execucdo da obra, instalagdes e servigos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; atividades
especificas pelas quais os profissionais sdo responsaveis; Titulo, nimero da Carteira Profissional e regido do registro dos
profissionais. As placas deverdo estar instaladas, no maximo, 5 (cinco) dias apds o inicio das obras. Cada placa sera em
chapa galvanizada n° 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquidica ou aplicagdo
de Vinil em Recorte Eletronico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do
perimetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz.

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

Devera ser executada limpeza (capina, raspagem, destocamento etc.) do terreno a fim de deixa-lo livre de vestigios de
flora.

A Contratada devera proceder, no decorrer do prazo de execugdo da obra, periddica remogao de todo o entulho e detritos
que venham a se acumular no canteiro.

E de inteira responsabilidade da Contratada, dar solugio adequada aos esgotos e residuos sélidos (lixo), optando
preferencialmente pela rede publica, por aterros legalizados e aprovados pela Prefeitura.

EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

Colocagao do escritorio em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso
instalagGes hidro sanitarias e elétricas.

O escritorio devera ser construido de forma a resistirem a impactos de no minimo 60kgf/m? e ter altura minima de 2,50m
em relagdo ao nivel do terreno. Devera ser prevista abertura e colocagdo de portdo para acesso de funcionarios da obra e
entrada de material.

O escritorio sera constituido de chapas de madeira compensadas, colocadas na posi¢ao horizontal, justapostas, até altura
de 2,50m, pregadas em estacas de madeira, afastadas de 2,00m e cravadas no solo.

Executar a construg@o do(s) portao(s), dimensionado(s) para entrada de pessoas.

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO

Colocagao do sanitario e vestiario em chapa de madeira compensada com cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso
instalagdes hidro sanitarias e elétricas.

O sanitario e vestiario devera ser construido de forma a resistirem a impactos de no minimo 60kgf/m? e ter altura minima
de 2,50m em relag@o ao nivel do terreno. Devera ser prevista abertura e colocagdo de portdo para acesso de funcionarios da
obra e entrada de material.
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O sanitario e vestiario serdo constituidos de chapas de madeira compensadas, colocadas na posi¢do horizontal,
justapostas, até altura de 2,50m, pregadas em estacas de madeira, afastadas de 2,00m e cravadas no solo.
Executar a construgéo do(s) portao(s), dimensionado(s) para entrada de pessoas.

EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

Execucao de refeitorio em chapa de madeira compensada, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalagdes hidro
sanitarias e elétricas.

O refeitorio devera ser construido de forma a resistirem a impactos de no minimo 60kgf/m? e ter altura minima de 2,50m
em relagdo ao nivel do terreno. Devera ser prevista abertura e colocagdo de portdo para acesso de funcionarios da obra e
entrada de material.

O refeitorio sera constituido de chapas de madeira compensadas, colocadas na posigao horizontal, justapostas, até altura
de 2,50m, pregadas em estacas de madeira, afastadas de 2,00m e cravadas no solo.

Executar a construgéo do(s) portao(s), dimensionado(s) para entrada de pessoas.

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
INCLUSO PRATELEIRAS

Execugdo de almoxarifado em chapa de madeira compensada, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalagdes hidro
sanitarias e elétricas.

O almoxarifado devera ser construido de forma a resistirem a impactos de no minimo 60kgf/m? e ter altura minima de
2,50m em relacdo ao nivel do terreno. Devera ser prevista abertura e colocagdo de portio para acesso de funcionarios da
obra e entrada de material.

O almoxarifado sera constituido de chapas de madeira compensadas, colocadas na posig¢do horizontal, justapostas, até
altura de 2,50m, pregadas em estacas de madeira, afastadas de 2,00m e cravadas no solo.

Executar a construgéo do(s) portao(s), dimensionado(s) para entrada de pessoas.

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Este servigo consiste na marcagdo topografica do trecho a ser executado, locando todos os elementos necessarios a
execucdo, constantes no projeto. Deverd prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou outros equipamentos
adequados a perfeita marcagdo dos projetos e greides, bem como para a locagdo e execugdo dos servigos de acordo com as
locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES

Execucdo do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificacdo com a maxima exatidao,
transferindo para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado em escala reduzida.

Deverao ser conferidos os afastamentos das divisas, os angulos reais do terreno, assinalado o RN, marcados os pontos
caracteristicos através dos aparelhos de precisdo, teodolito ou nivel (medidas maiores que 25 m) ou simplesmente
empregando-se fita métrica de ago, esquadro, prumo e nivel de pedreiro, quando as distancias forem menores que 25 m.

Devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural. Cuidados preliminares: demoli¢do, remogdes e limpeza do terreno.
Uso de méo-de-obra habilitada.
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Confrontar inicialmente a exata correspondéncia entre os projetos arquitetonicos, estruturais e de fundagdes. Verificar a
orienta¢do Norte-Sul. Constatar os angulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Devera ser construido o
gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura minima de 60 cm, em caibros,
afastados convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnivel, essas linhas de guias deverao ser
rebaixadas para os 60 cm, cada vez que for atingido o limite maximo de 150 cm de altura, em relagdo ao terreno. Mediante
pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serdo marcados, com fios estirados, os alinhamentos.

Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcagdo dos
eixos devera ser feita com cota acumulada.

DEMOLICOES E RETIRADAS

Os servigos de remogdes e demoligdes serdo executados de acordo com o projeto e especificagdes, prescrigdes das normas
técnicas da ABNT, posturas e regulamenta¢des municipais aplicaveis.

Antes do inicio dos servicos, a Contratada procedera um detalhado exame e levantamento das situagdes e condi¢des da
edificagdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes, tais como: a natureza da estrutura, o sistema construtivo, os
métodos utilizados na construgdo, o estado de conservagdo e de estabilidade, o risco de desabamentos, a necessidade de
escoramentos ou travamentos ¢ a protegao ou retirada de elementos artisticos ou decorativos. Serdo consideradas, também,
as condicdes das edificagdes e logradouros vizinhos, redes, tubulagdes e equipamentos de servigos publicos e respectivas
normas e determinac¢des dos 6rgaos e concessionarias de servigos publicos competentes.

A Contratada devera elaborar e fornecer, antes do inicio dos servigos, para apreciagdo e aprovagao da Fiscaliza¢@o, plano
detalhado descrevendo as diversas fases das remogdes e demoli¢des previstas no projeto e especificagdes complementares
que considerar necessarias. Este plano estabelecera os procedimentos a serem adotados na execucdo dos servicos, na
recuperagdo, limpeza, armazenamento, transporte e guarda dos materiais ou bens reutilizaveis ou que apresentem interesse
histoérico, cientifico ou econdmico.

Estes servicos, de modo geral, deverdo ser iniciados ap6s os devidos escoramentos e preparo de cada local, pelas partes
superiores da edificagdo, com o emprego de equipamentos e ferramentas adequados, calhas e outros processos de transportes
verticais, evitando o lancamento de qualquer material ou elemento em queda livre. A retirada de entulhos podera ser feita
por calhas ou equipamentos mecanicos, observadas as normas e posturas atinentes, em especial as de protegdo do meio
ambiente e de seguranca.

Orientagdes e cuidados especiais deverdo ser observados para evitar o acimulo de materiais ou entulhos que provoquem
sobrecarga em pisos ou pegas estruturais ou pressao lateral excessiva em paredes ou em outros elementos da edificagdo. As
pecas ou componentes de grande porte deverao ser removidos e arreados até o solo por meio de guindastes ou equipamentos
equivalentes que oferecam a necessaria seguranca.

Os materiais, instalacdes, pegas e outros bens, incluindo os artisticos ou decorativos, apos suas remogdes, serdo
transportados até os locais indicados no projeto e especificagdes ou, quando omissos estes, de acordo com as orientagdes da
Fiscalizagdo. Estes materiais receberdo os tratamentos indicados no projeto e especificagdes, para seus futuros usos ou
reutilizagoes.

As demoli¢des necessarias devem ser feitas de acordo com as recomendagdes técnicas existentes, considerando-se as
medidas de seguranga ¢ tomando-se os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros. Além disso, devera ser
providenciada a contratagdo de seguro de responsabilidade civil.

Todas as linhas de abastecimento de energia elétrica, agua e gas, inflamaveis liquidos e gasosos liquefeitos, substancias
toxicas bem como as ligagdes de esgoto e aguas pluviais, deverdo ser desligadas antes do inicio das demoligdes. Durante o
trabalho de demoli¢des, deve ser acompanhado o comportamento das construgdes vizinhas, quanto a sua integridade e
estabilidade.

Os materiais da construgdo em demoli¢do devem ser constantemente umedecidos e ndo podem ser abandonados, mesmo
por encerramento de horério de trabalho, em posi¢do que torne vidvel seu desabamento, provocado por agdes eventuais.
Todo material decorrente das demoli¢des efetuadas deve ser retirado da area da obra, sob responsabilidade da Contratada.

CARGAS E TRANSPORTES
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Empregar a carga manual para encher a cagamba do caminhdo com entulho, tomando-se cuidados para evitar o
deslizamento e/ou queda do material. Transporte da carga em velocidade e horario adequados e descarga em aterro legalizado
e licenciado de acordo com as normas ambientais vigentes.

Executar transporte em caminhao basculante, transporte e descarga em aterro licenciado e legalizado.

Nao exceder a carga maxima do caminhdo. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para prote¢do contra danos aos
operarios, aos transeuntes e observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condi¢des de Trabalho na
Industria da Construgdo. Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Prote¢do Individual (EPI).

MOVIMENTO DE TERRA

Todas as escavagdes para construcdo de fundagdo, caixas, redes, assentamentos de tubulagdes, nivelamento e até
eventualmente reforco de fundagdes serdo executadas manualmente, obedecendo todas as normas de seguranca, com
orientagio da FISCALIZACAO, que designara os locais de estocagem na obra para reaterros e “bota-fora”.

A execugio das escavagdes implicara na responsabilidade integral do Contratante pela sua resisténcia e estabilidade.

A escavagdo da vala e a retirada do material serdo executadas manualmente obedecendo aos critérios de seguranca
recomendados. O escoramento da escavagao sera executado de acordo com as normas de seguranga, com material em segdes
dimensionadas para os esfor¢os que irdo suportar.

Valas junto a divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou recalques em terrenos (ou
construgdes) vizinhos.

Itens de controle: profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificacdo da superficie plana de fundo,
travamento das escoras (quando necessario).

A compactagdo do aterro devera ser feita em conformidade com a norma NBR-7182 da ABNT.

A execugdo de aterro com areia em adensamento hidraulico devera obedecer rigorosamente as indicagdes de projeto
especifico, a areia devera ser limpa, destituida de detritos, com o maximo de 5% de material passante na peneira 100. O
material langado em camadas horizontais de espessura nio superiores a 40cm.

Aterros de vala sdo segmentos cuja implantagdo requer deposito de materiais provenientes do corte da propria vala, no
interior dos limites das se¢des de drenagem pluvial especificados no projeto. Apds a locag@o, marcag@o e nivelamento da
topografia as operagdes de aterro compreendem: Escavagdes, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactagio dos
materiais de cortes para a construgéo do reaterro até as cotas indicadas em projeto. A execucdo dos reaterros devera prever
a utilizagdo racional de equipamentos apropriados atendidos as condigdes locais e a produtividade exigida. Na construc@o
dos aterros poderdo ser empregados caminhdes basculantes, moto niveladoras, retroescavadeiras e compactadores a
percussao.

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Execugdo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado mitido, agregado graudo e agua, podendo
conter adi¢des e aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto.

Recomendagoes:

Para a fabricagdo do concreto deverdo ser atendidas as condigdes estabelecidas na NBR 12654 - Controle tecnologico de
materiais componentes do concreto, NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto, NBR 8953 - Concreto para
fins estruturais - classificagdo por grupo de resisténcia e NBR 6118 - Projeto e execugdo de obras de concreto armado.

Os equipamentos de medi¢éo, mistura e transporte deverdo estar limpos e em perfeito funcionamento, para se obter
melhor qualidade do produto.

O estabelecimento do trago do concreto a se adotar, terda como base a resisténcia caracteristica & compressao,
especificada no projeto, dimensdes das pegas, disposi¢des das armaduras, sistema de transporte, langamento, adensamento,
condi¢des e exposi¢ao e de uso, previstos para a estrutura.

- Junto com o trago estabelecido deverdo ser fornecidas as seguintes informagdes:
resisténcia caracteristica a compressdo que se pretende atender;
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- Tipo, classe e marca do cimento;

- Condi¢ao de controle;

- Caracteristicas fisicas dos agregados;

- Forma de medic¢ao dos materiais;

- Idade de desforma;

- Consumo de cimento por m?;

- Consisténcia medida através do "slump";

- Quantidades de cada material que sera medido de cada vez;

- Tempo de inicio de pega.
Deverio ser realizados ensaios de consisténcia do concreto, através do abatimento do tronco de cone ou teste do
"slump", de acordo com a NBR 7223 - Determinagao da consisténcia pelo abatimento do tronco de cone, sempre que:
- iniciar-se a produgdo do concreto (primeira amassada);
- reiniciar-se a produgao apo6s intervalo de concretagem de duas horas;
- houver troca de operadores;
- forem moldados corpos de prova;
A modificagdo do trago, para ajuste da consisténcia, s6 podera ser feita por técnico qualificado para tal.
Para controle da resisténcia deverdo ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido, de acordo com o
que prevé a NBR 12655 - Preparo, controle e recebimento de concreto e NBR 5738 - Moldagem e cura dos corpos-de-
prova de concreto cilindricos ou prismaticos.
O concreto produzido devera ser utilizado antes do inicio da pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se
estabelecer um tempo maximo de 1h 30 min, desde que haja constante homogeneizagio, podendo esse tempo ser
modificado pela agdo

ALVENARIA

- ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM
(ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

- ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL

- ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0
MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO

- ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

Os blocos/tijolos a serem empregados devem apresentar faces e arestas vivas, sendo sua porosidade inferior a 20%. Os
blocos devem estar isentos de pedacos de pedra, cavidades, excessos, areias ou organismos em sua massa. As alvenarias
serdo assentadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:8 obedecendo-se as dimensdes e disposi¢des de projeto, com
fiadas perfeitamente niveladas e juntas alternadas, devendo as paredes resultar alinhadas e prumadas.

Os blocos deverao ser assentados com folga nos quatro lados para que haja argamassa entre os mesmos, sendo obrigatorio
seu rejuntamento.

Os servigos serdo pagos por m? de alvenaria executada.

- COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

-COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4

DE CIMENTO E AREIA
6

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AA2B48E46F9BBC894DIFES9E1F345360



quarta-feira, 12 de margo de 2025 | Ano XV - Edicdo n° 02319 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim i
Travessa Nilda de Castro S/N, Centro BOAVISTA
Boa Vista do Tupim, Bahia, CEP 46.850-000 DO,TUPIM

CNPJ: 13.718.176/0001-25

Para o assentamento do cobogd de concreto e/ou ceramico sera utilizado o tragco de argamassa 1:4, cimento e areia, com
juntas de 1,0cm. As juntas de ligagdo entre o elemento e a parede deverdo ser uniformes e ter espessura de 1,0cm.

No assentamento do cobogo, devera ser estendida uma camada de argamassa na parte inferior da abertura, nas laterais e na
parte superior da pega. Nos fechamentos que exijam mais de um cobogo, estes deverao ser assentados em fiadas horizontais
consecutivas.

Antes de ser iniciado o assentamento dos elementos vazados, deverdo ser previamente marcadas e niveladas todas as juntas,
de maneira a garantir um nimero inteiro de fiadas. O assentamento sera iniciado pelos cantos ou extremidades, colocando-
se o cobogd sobre uma camada de argamassa previamente estendida. Entre dois cantos ou extremos ja levantados, sera
esticada uma linha que servira como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada. Se a espessura do cobogd
de concreto e/ou ceramico nao coincidir com a da parede, o mesmo devera ser alinhado por uma das faces (interna ou externa)
ou pelo eixo da parede. Para alinhamento vertical, devera ser utilizado o prumo de pedreiro.

Os servigos serdo pagos por m? de cobog6 assentado.

- CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA. AF_03/2016

A cinta de amarragdo sera executada utilizando blocos canaleta, aco dimensionado e concreto.

- VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS E PORTAS

- CONTRAVERGA PRE-MOLDADA

O dimensionamento das vergas e contra-vergas deve ser efetuado em conformidade com o modelo preconizado pela norma
NBR 10837 (ABNT, 1989). Para fins de pré-dimensionamento, porém, pode-se adotar seu comprimento total como o
somatorio da largura do vdo acrescido de quatro modulos dimensionais, considerando-se o transpasse necessario nos cantos
das aberturas e o apoio da pega nas paredes.

A primeira fiada abaixo das janelas devera ter contra-vergas em concreto prémoldado Fck=20 MPa com duas barras de @ 5
mm, CA-60, com o comprimento do vdo mais 30 cm de cada lado.

Na primeira fiada acima dos vaos das portas e das janelas deverdo ser colocadas vergas de concreto prémoldado Fck=20mpa
com comprimento igual ao vo mais 30 cm de cada lado, armadas com duas barras de @ 6.3 mm, ago CA-60.

Os servigos serdo pagos por m de verga executada.

- MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

Os muros de arrimos deverdo ser executados com pedra-de-méo e argamassa, em conformidade com os projetos.

- ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X19CM 1 VEZ
(ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

O tijolo macigo utilizado para o servigos encunhamento devera ter qualidade aferida pela fiscalizagdo para liberar a sua

utilizacdo.

COBERTURAS E FORROS

As estruturas serdo executadas de preferéncia em madeira de lei, tipo Magaranduba ou equivalente.

O transito - durante a execugdo dos servigos - sera sempre sobre tabuas, nunca sobre telhas. Vedagao com calafetador que
mantenha a flexibilidade permanente e apresenta aderéncia e resisténcia a agua e a agdo do tempo. As emendas coincidirdo
com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre pontaletes, de forma a obter-se maior seguranga, solidarizagao e rigidez
na ligacdo.
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Todas as emendas, conexdes principais levardo refor¢os de chapa de ago, de forma e se¢do apropriadas, ou parafusos com
porcas.
Todas as emendas de linhas levardo talas de chapa ou bragadeiras com parafusos.

- Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de até 2 aguas para telhas de encaixe de
ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical

- Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados de mais de 2 4guas para telha cerdmica capa-
canal, incluso transporte vertical

- Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 Aguas para telha ondulada de fibrocimento, metalica,
plastica ou termoaciistica, incluso transporte vertical

A estrutura sera constituida por tercas, frechais e pontaletes, em madeira, estes com as respectivas pegas de apoio. O pontalete
nao sera fixado na laje e sim fixado em um berco (peca de madeira quadrada ou retangular) que é simplesmente apoiada na
laje. A distancia entre dois pontaletes ¢ limitada pela seg@o das tergas.

O servigo sera pago por m? de estrutura fornecida e devidamente assentada.

- Trama de aco composta por tercas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada de fibrocimento, metalica,
plastica ou termoacistica, incluso transporte vertical

A estrutura do telhado tem como fung¢@o principal a sustentac@o e fixagdo das telhas e a transmissao dos esforgos solicitantes
para os elementos estruturais, garantindo assim a estabilidade do telhado.

A trama do telhado sera constituida por teras. As tergas sdo pegas horizontais colocadas na dire¢do perpendicular a estrutura
de apoio, em perfis metalicos “U” enrijecidos nas dimensdes especificadas em projeto.

Cabera a CONTRATADA, total responsabilidade pela boa execugao da cobertura, por sua estanqueidade as aguas pluviais
e pela resisténcia e estabilidade de sua estrutura. Concluida a instalagdo das telhas, a cobertura devera se apresentar limpa,
absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua execug@o, como: parafusos, pedagos de telha ou de argamassa
solta, etc.

- Cumeeira para telha cerimica embog¢ada com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais
de 2 dguas, incluso transporte vertical

- Cumeeira espigiao para telha cerimica embocada com argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados
com mais de 2 aguas, incluso transporte vertical

As cumeeiras para telhas cerdmicas serdo arrematadas por meio de telhas curvas ou telhas especiais para esse fim, sendo a
jungdo (embogamento) garantida por meio de argamassa de cimento, cal e areia média ou fina sem peneirar ou argamassa
pré-fabricada.

O servigo sera pago por m de cumeeira executada.

- Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5 x 30,0cm para beiral de telhado

Os perfis comuns para estruturagdo de uma cobertura em madeira sdo barras de segdes retangulares e macigas, com
dimensdes variando de acordo com a especificagdo do projeto de cobertura.

Sera utilizada madeira tratada equivalente da regido de la qualidade, comprovado tratamento quimico normatizado pela
NBR/ABNT. O dimensionamento dos elementos da estrutura de madeira para a cobertura ¢ de responsabilidade da
contratada.
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- Telhamento com telha cerimica capa-canal, tipo colonial, com até 2 dguas, incluso transporte vertical
- Telhamento com telha cerimica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 aguas, incluso transporte vertical

A colocagdo das capa-canal, deve ser feita obedecendo-se a ordem do retelhamento. Sao indispensaveis os cortes de cantos
quando houver recobrimento longitudinal, a execucdo deste servigo devera ser orientada por profissional habilitado,
utilizando-se equipamentos adequados e obedecendo-se aos critérios de seguranga recomendados.

O servigo sera pago por m? de cobertura executada.

- Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado
com inclinagio maxima de 10°, com até 2 aguas, incluso icamento

- Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro e = 0,6 mm, para telhado com inclina¢io maior que 10°, com até
2 aguas, incluso icamento

A montagem ¢ iniciada sempre do beiral para a cumeeira. Aguas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente.
Usar a cumeeira como gabarito para manter o alinhamento das ondas. Nao pisar diretamente sobre as telhas; usar tabuas
apoiadas em trés tergas.

O servigo sera pago por m? de telhamento executado.

- Telhamento com telha metalica termoacustica e = 30 mm, com até 2 aguas, incluso icamento
- Telhamento com telha metilica em chapa de a¢o galvanizado natural ondulada e=0,5mm

Considerar o recobrimento transversal de duas ondas ¢ meia e longitudinal de 15 cm para inclinag@o acima de 10% e 20 cm
para inclinacao abaixo de 10%.

Para fixagdo utilizar elementos de ago galvanizado compativel com o fornecedor.

O elemento de fixagdo deve ser colocado nas telhas na parte alta da onda e nos revestimentos na parte baixa da onda, na
direcdo longitudinal numa distancia maxima de 1 m.

O servigo sera pago por m? de cobertura executada.

- Retelhamento

As telhas de reposigdo, do tipo “canal”, deverdo ser similares as retiradas e de boa qualidade; no retelhamento, as telhas
novas devero ser mescladas com as reaproveitadas, colocagdo das telhas devera ser feita simultaneamente nas duas abas do
telhado, partindo-se de baixo para cima, sobrepondo-as com perfeicdo, deverao ser fixadas as ripas por meio de grampos de
cobre, nos locais indicados pela FISCALIZACAOQ, e as cumeeiras, algerozes e beirais por meio de cravejamento com
argamassa.

Os servigos serdo pagos por m? de destelhamento/ telhamento executado.

- Emassamento de cumeeira com telha cerimica

- Emassamento de beiral de telha ceramica
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O emassamento deve ser feito da seguinte forma:

Distribuir as pecas de forma que fiquem proximas da area de utilizagdo, ja prevendo, no final da linha de
cumeeira/espigdo, a sobreposi¢do adequada de 7cm ou mais, para evitar um corte desnecessario nas pegas;

Colocar a massa, deixando sempre a ponta da telha limpa;

Assentar a cumeeira/espigdo, de maneira que fique encostado na telha;

Colocar um cordao de massa de 2cm de largura no meio da sobreposi¢ao das cumeeiras/espigdo, que sera coberta pela
outra cumeeira/espigao;

A ponta da cumeeira/espigdo deve ficar sem massa;

Limpar o excesso de massa para ndo sujar as telhas;

Para os arremates de beirais laterais, pode ser utilizado um sarrafo pregado a tabeira para facilitar o assentamento e
melhorar o alinhamento, este devera ser retirado ap6s o endurecimento da argamassa de emassamento das telhas de
arremate das extremidades.

servicos serdo pagos por m de emassamento cumeeira e beiral,

- Rufo em chapa de aco galvanizada n° 24, desenvolvimento de 25 cm

Sera instalado ou substituido, rufo em chapa de ago galvanizada, em locais onde se fizer necessario. Os rufos apds assentados
devem ficar totalmente estanques, evitando a penetragao das aguas de chuva.
O servigo sera pago por m assentado.

- Rufo de concreto armado fck=20mpa 1=30cm e h=5cm
- Chapim de concreto armado com pingadeira largura = até 18cm

Devera ser executado apos a execugdo da platibanda e sua devida impermeabilizagdo, devem-se assentar as placas de
concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada. A unido entre as placas deve estar devidamente
calafetada, evitando, assim, a penetragéo de aguas pelas jungdes.

Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagdo indicado pelo modelo de referéncia.

As pingadeiras deverdo ser assentadas somente apos a impermeabilizagdo das calhas. A manta de impermeabilizagéo sobre
toda a superficie da calha, até o encontro com a pingadeira.

O servico sera pago por m assentado.

- Forro em réguas de PVC, frisado, inclusive estrutura de fixaciao

Instale os perfis perimetrais com parafusos e buchas. Nos cantos, o acabamento pode ser feito por encontro de tubos. Instale
os tirantes dos perfis principais na laje, conforme a planta do forro. Os perfis principais devem ser cortados em comprimentos
adequados e ancorados nos tirantes. Depois disso, instale as travessas fileira por fileira — elas s6 podem ser montadas entre
dois perfis principais. Por Gltimo, corte e instale os perfis das pontas. Com a estrutura de sustentagio fixada, vem a instalagdo
das placas de forro. Elas sdo colocadas sempre de baixo para cima. E necessério tomar cuidado com os pontos onde estio
localizados os tirantes para ndo danificar as placas.

O servigo sera pago por m? de forro instalado.

- Forro em drywall, inclusive estrutura de fixagcdo

- Forro em placas de gesso
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No teto, marcar espagcamentos para os arames, de modo a ter uma distdncia maxima de 0,58 m ou 0,60 m entre painéis
(dependendo da dimenséo dos painéis) e de 0,50 m no sentido longitudinal dos mesmos.

Amarrar a pega de jun¢do metalica "H" nos arames previamente fixados no teto e ajustar o nivel do forro.

O encontro do forro com a parede deve ser executado chumbando-se o painel de gesso com gesso e sisal.

Apods a fixagdo dos painéis, fazer o tratamento das juntas do encontro entre os mesmos, utilizando-se a massa de rejunte e
fita para juntas.

O servigo serd pago por m? de forro de gesso assentado.

- Forro acustico em placas de fibra mineral 1250 x 625 x 15mm, absorcio sonora NRC = 0,55, reflexdo luz = 0,86,
marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metalicos

Em toda a extens@o do ambiente sera utilizado o painel de fibra mineral formato 1250x625 mm, com espessura de 15 mm,
ref. Georgian ou similar. resist. Fogo, instalado sobre perfis metalicos. A adogdo do forro mineral em toda extensdo do
ambiente.

O servigo sera pago por m? de forro de gesso assentado.

- Madeiramento para forro de gesso em placas com peca em madeira 7,Scm x 10cm

Sera instalado e fixado dentro das especifica¢des do projeto, a distancia minima do ripamento devera ser de 50cm, e todas
as réguas deverdo ser corretamente encaixadas e fixadas.

- Recolocacio de forros em régua de PVC e perfis, considerando reaproveitamento do material

Devera ser instalado por fileira, podendo ser montadas entre dois perfis principais. E necessario tomar cuidado com os pontos
onde estdo localizados os tirantes para ndo danificar as placas.

O servigo sera pago por m? de forro instalado.

- Limpeza de forro removivel com pano imido

Realizada com a utilizagdo panos ou esponjas umedecidas em solugdo detergente, com enxague posterior com pano
umedecido em agua limpa.

- Toldo em policarbonato alveolar 6 mm, em forma piramidal - Fornecimento e Instalacao

- Fornecimento e Instalacio de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc.

O dimensionamento da estrutura metalica, assim como as fundagdes, ficara a cargo da contratada e deverao resistir as cargas
impostas, a a¢do do vento e garantir a estabilidade para receber a cobertura.

A estrutura para a cobertura devera ser chumbada na parede da creche, e o outro lado suspenso por colunas, ndo devendo
ser apoiada no murro existente.

Devera ser instalado rufo metalico no encontro entre a cobertura lateral e a parede, além da impermeabiliza¢do com silicone,

visando a maxima vedagdo e evitando possiveis infiltragdes.
Devera ser considerado todos os materiais necessarios para fixagdo da estrutura na parede.

- Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical
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- Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical
- Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical

Especificagdo dos materiais:

Calhas em chapas dobradas de aco galvanizado nimero 24.

Execucéo e Controle:

As pegas deverdo ser previamente tratadas contra a corrosdo.

Todas as pecas serdo montadas conforme projeto especifico, devendo ser observados rigorosamente suas se¢des e
caracteristicas. Deverdo ser tomadas todas as medidas complementares necessarias para garantir a rigidez da fixagdo das
pecas.

Antes da montagem os materiais serdo armazenados em local apropriado, em conformidade com as recomendagdes da
FISCALIZACAO.

A fixagdo sera realizada sem que se causem danos aos telhados ou a outras estruturas e elementos ja existentes. Devera ser
evitado, ao maximo, o transito de pessoas sobre o telhado. Caso esse transito seja absolutamente necessario deverdo ser
utilizadas taboas, dispostas de maneira a formar uma pista de acesso e uma base de apoio para os profissionais que irdo
executar os servigos, visando evitar quebras ¢ deslocamentos das telhas.

Apds a montagem serdo executados os testes de estanqueidade necessarios.

Recebimento e Armazenagem:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscaliza¢do, de modo a verificar a locagdo, o
alinhamento, e o nivelamento em conformidade com o projeto. Sera verificada igualmente a uniformidade, e a fixacao
arremates das pegas.

Medigao e Pagamento:

A instalacdo devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, ferramentas e mao-de-obra,
necessarios ao servico, incluindo acessorios de fixagdo, andaimes, limpeza e testes para verificagdo da perfeita instalagio e
estanqueidade.

Os servicos efetivamente realizados e aceitos serdo medidos pelo seu comprimento, determinado em metros lineares (m).
Os servigos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos sem 6nus para a CONTRATANTE.

- Calha em fibra vidro, Fornecimento e Instalacio

Serdo instaladas ao longo de todo beiral do telhado ou no encontro de duas dguas, com inclinagdes em um dos sentidos
longitudinais que permitam o perfeito escoamento das aguas pluviais.

O servigo sera pago por m de calha em fibra de vidro devidamente assentada.

- Limpeza de calha

Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento do EPI e EPC. O servigo devera ser executado com a utilizagao de
luva, pa de plastico, pincel e balde para retirar descartar o lixo acumulado na calha.

Para finalizar o servigo, é preciso ter uma mangueira que possua boa pressdo para que vocé a introduza nos condutores e
lance jatos d’agua de alta pressdo para a remogéo da sujeira mais fina.

IMPERMEABILIZACAO

- Impermeabilizaciio de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive aplicacio de primer asfaltico, e=3mm
- Impermeabilizacdo de superficie com manta asfiltica, duas camadas, inclusive aplicacdo de primer asfaltico,

e=3mm e e = 4mm
12
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Com asfalto e manta tipo PP3 ou equivalente, sobre tetos, pisos, envolvendo e sobrepondo no minimo 10cm no plano
superior; a amarragdo devera ser feita por embutimento na argamassa de acabamento. Devera ser executado teste de
estanqueidade apos a aplicagdo.
Os servigos serdo pagos por m>.

- Protecdo mecinica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e = 2cm
- Protecdo mecanica de superficie vertical com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, e =2cm

A camada de protecdo mecanica sobre a manta asfaltica devera apresentar ao seu final, textura uniforme e compativel com
0 acabamento a ser aplicado.

Areas horizontais: A argamassa de prote¢do mecanica devera ser de cimento e areia trago 1:3, desempenada com espessura
minima de 2cm. Esta argamassa devera ter juntas com 2 cm de largura, espagadas a cada 1,20 m e preenchidas com argamassa
betuminosa, trago 1:8:3 de cimento, areia e emulsdo asfaltica Vitkote (ou similar equivalente técnico ou de melhor
qualidade).

Areas Verticais: Sobre a manta de impermeabilizagio devera ser executado chapisco de cimento e areia, trago 1:3, seguido
da execug@o de uma argamassa desempenada de cimento e areia média, trago 1:4. Utilizar 4gua de amassamento composta
de 1 volume de emulsdo adesiva Viafix e 2 volumes de agua.

Os servigos serdo pagos por m?.

- Impermeabilizacdo de superficie com emulsio asfiltica, 2 demios

A emulsao asféltica deve ser aplicada sob base limpa e seca, sem impregnacao de produtos que prejudiquem a aderéncia,
como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, 6leo, tintas, entre outros. Caso haja falhas ou fissuras na base, estas
devem ser tratadas e corrigidas antes da regularizagao.

Os servigos serdo pagos por m?.

- Impermeabilizac¢do de superficie com argamassa polimérica / membrana acrilica, 3 demaos

A argamassa polimérica devera ser aplicada sob base limpa e umedecida, mas ndo encharcado, sem impregnagdo de produtos
que prejudiquem a aderéncia, como, graxa, agentes de cura quimica, Oleo, tintas, entre outros. Em caixas-d'agua e
reservatorios os cantos vivos e arestas deverdo ser arredondados, com raio minimo de 5 cm.

Nas estruturas enterradas (caixas-d'agua, reservatorios, tanques e piscinas), executar previamente um teste de carga
estrutural, por, no minimo, 3 dias. Conferir se todos os pontos hidraulicos estdo colocados na posic¢do correta € com arremate
adequado.

O produto ¢ aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em demaos, respeitando o consumo por m?
para cada campo de aplicacdo, com intervalo minimo de 4 horas entre cada demao, a temperatura de 25 °C. Em caixas-
d'agua e reservatorios, ndo esquecer de impermeabilizar a parte inferior da tampa, para evitar problemas de infiltragdo por
condensagdo.

Para tanques e piscinas, devera ser prevista aplicagdo da argamassa polimérica na borda superior em no minimo 20 cm.
Finalizada a impermeabilizagdo, aguardar no minimo 5 dias para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilagdo
e umidade relativa no local, e comprovar a estanqueidade do sistema em toda area impermeabilizada no periodo minimo de
3 dias. Quando necessario, executar a prote¢do mecanica.

Os servigos serdo pagos por m2.

- Impermeabilizacdo de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2cm
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A argamassa devera receber aditivo impermeabilizante e ser aplicada com espessura de 2 cm.

O acabamento da argamassa impermeavel devera ser executado com desempenadeira de madeira. A cura deverd ser de 15
dias e posteriormente, devera ser aplicada duas demaos de tinta asfaltica.

As instrugdes do fabricante deverdo ser verificadas quanto ao intervalo entre demaos.

Os servigos serdo pagos por m?.

- Impermeabilizacdo de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas deméaos

Devera ser aplicada em 02 (duas) demaos de tinta betuminosa, com auxilio de uma trincha, diretamente sobre o revestimento
impermeavel.

Durante a execugdo dos servigos deve ser proibido o transito na area, bem como passagem de equipamentos.

Os materiais empregados nas impermeabilizagdes devem ser armazenados em locais protegidos, secos e fechados.

Os servigos serdo pagos por m2.

REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

- Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com
preparo manual

Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3 aplicados sobre paredes a serem revestidas. As paredes devem
estar devidamente umedecidas para boa aderéncia do chapisco.

Recomenda-se previamente alguns testes de trago para verificar qual se adéqua melhor aquela superficie a ser chapiscada.
Os servigos serdo pagos por m? de area chapiscada.

- Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica. Argamassa traco 1:4 e emulsdo polimérica (adesivo) com
preparo manual

Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, trago 1:4 aplicados sobre o teto.

Os tetos devem estar devidamente umedecidas para boa aderéncia do chapisco. Recomenda-se previamente alguns testes de
trago para verificar qual se adéqua melhor aquela superficie a ser chapiscada.

Os servigos serdo pagos por m? de area chapiscada

- Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), espessura 2,5 cm

Sera aplicado camurcado sobre as paredes embogadas. O trago utilizado sera 1:2:8 (cimento, cal e areia) para receber pintura.
Considerando-se como fase final do revestimento, terd a espessura maxima de 2,5cm.

No caso de revestimentos parciais, deve-se examinar cuidadosamente qual o tipo de argamassa utilizada anteriormente, na
tentativa de que a nova se aproxime o mais possivel da composigdo antiga.

Os servigos serdo pagos por m? de reboco executado.

- Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa traco t6 - 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 3,0 cm

Todas as partes que serdo rebocadas ou azulejadas serdo previamente embogadas com argamassa n° 3 — 1:2:10 (cimento, cal
e areia).
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- Reboco ou emboco interno de teto, reforcado com tela belgo revest. - 1,24mm, 25x25, com argamassa traco t6- 1:2:10
(cimento/cal/areia), espessura 2,0 cm

Sera aplicado camurgado sobre o teto embogado. O trago utilizado sera 1:2:10 (cimento, cal e areia) para receber pintura.
Considerando-se como fase final do revestimento, tera a espessura maxima de 2,0cm.

No caso de revestimentos parciais, deve-se examinar cuidadosamente qual o tipo de argamassa utilizada anteriormente, na
tentativa de que a nova se aproxime o mais possivel da composicao antiga.

Os servigos serdo pagos por m? de reboco executado.

- Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras

A execugdo de apicoamento com ponteira metalica e marreta sera necessaria para aumentar a aderéncia da superficie onde
sera assentado o novo revestimento de piso.

- Revestimento cerdmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas
a prumo, aplicado em panos sem vios

Revestimento ceramico para parede, 5 x 5 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
regularizacdo de base ou embogo.

- Revestimento cerimico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi,
exclusive regularizacio de base ou embogo

Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
regularizag@o de base ou embogo.

- Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 33x45 cm
Revestimento cerdmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 33x45cm, aplicadas em
ambientes de area menor do que Sm? a meia altura das paredes.

- Peitoril em granito, ¢/ largura =17 cm, esp =2 cm

- Peitoril em marmore, ¢/ largura =17 cm, esp =2 cm

Deverdo ser fornecidos de acordo com a especificagdo e dimensdes solicitadas em projeto ou pela Fiscalizagdo, com
espessura de 17cm, esp=2cm.

Os servigos serdo pagos por m de peitoril fornecido e assentado.

PAVIMENTACAO

- Regularizacio de base (contra-piso) para revestimento de pisos com argamassa traco T4
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Camada niveladora, intermediaria entre o revestimento de piso e as lajes ou lastros, composta de cimento e areia no trago
1:3, com espessura média de 2,0 cm (espessuras que porventura venham a acorrer acima deste valor serdo a cargo da
contratada).

A camada de regulariza¢do sera aplicada sobre lajes e lastros, para recebimento de piso em areas secas. Para regularizagido
de superficies que receberdao impermeabilizagdo, com emulsdes asfaltica ou acrilica, ou com mantas asfalticas pré-fabricadas.
Execugao:

Limpar bem ou picotar a superficie da base. Em caso de solicitagdo pesada do piso ou superficie muito suja, providenciar
um jateamento ¢/ 4gua ou areia. Ndo aplicar nata de cimento sobre a superficie, para evitar a formagao de pelicula isolante.
Prever caimento de 0,5% em diregdo a ralos, buzinotes ou saidas. Langar a argamassa em quadros dispostos em xadrez, em
dimensdes ndo maiores que a largura da régua vibratdria. Obter uma superficie desempenada e bem nivelada, por meio de
régua vibratoria. Na execugdo da argamassa de regularizagdo, acompanhar as juntas de dilatagdo do lastro ou laje com a
mesma largura e mesmo material.

Considerar a argamassa de regularizagdo com espessura de 2,5cm, respeitando o limite minimo de 1,0cm. Quando a diferenga
de nivel entre a base de concreto (laje ou lastro) e o piso acabado for maior que 3,5cm, considerar 1,0cm para revestimento
de piso, 2,5cm para argamassa de regularizacdo e o restante deve ser completado com uma camada adicional de concreto, a
ser remunerado em servigo correspondente.

- Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 45x45
- Revestimento cerdmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 60x60 cm
- Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato de dimensdes 45 x 45 cm

A superficie para assentamento do revestimento cerdmico devera estar limpa, com toda a poeira e as particulas soltas
removidas. Apds a limpeza, serdo executados o umedecimento da superficie e a aplicagdo de p6 de cimento, propiciando a
formagao de uma pasta com a finalidade de promover uma melhor ligagao entre a superficie e a argamassa de regularizagao,
que tera trago 1:5 (cimento/areia).

O piso ceramico devera ser imerso em agua limpa antes de seu assentamento. Quando da sua colocag?o, as placas deverdo
estar umidas, e ndo encharcadas. Apds terem sido distribuidos sobre a area a pavimentar, os pisos cerdmicos serdo batidos
com auxilio de bloco de madeira aparelhado de cerca de 12x20x6cm e de martelo de borracha.

As juntas serdo preenchidas com rejuntamento pré-fabricado na cor a ser definida pela FISCALIZACAO.

Os servigos serdo pagos por m? de piso em cerdmica assentado, incluindo rejuntamento.

- Execuciio de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, ndo armado

Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20 mm, exclui servigo de
bombeamento (NBR 8953) Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 10 cm, Magaranduba, Angelim ou equivalente da regido
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma)

Execugao:

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as formas que servem para conter e dar forma ao
concreto a ser lancado; finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto; para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas
transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

- Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, espessura 6 cm, armado
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- Execugfo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, espessura 10 cm, armado

Para a execuc@o do passeio € necessario antes do langamento do concreto ser colocado uma lona plastica preta, sarrafos de
madeira, tela de ago soldada nervurada.

A pavimentagdo com acabamento desempolado natural, liso e uniforme, obtido pelo simples sarrafeamento, desempeno e
moderado alisamento da propria argamassa, quando esta ainda estiver plastica, espessura de 6 cm ou 10cm, o concreto com
fck 20 mpa, trago 1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 1).

A pavimentagdo devera ser executada nas dimensdes indicadas em detalhamento especifico.

- Piso industrial de alta resisténcia, espessura 8mm, incluso juntas de dilatacdo plasticas e polimento mecanizado
Piso industrializado, de alta resisténcia, na cor natural assente sobre contrapiso regularizado com argamassa de cimento e
areia no trago 1:4, na espessura minima de 8mm, com juntas de PVC de cor branca, formando quadrados de 1,00 x 1,00m.
Os servigos serdo pagos por m? de piso executado.

- Limpeza e polimento mecanizado em piso alta resisténcia, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante
As areas onde sera executado o polimento do piso granilite serdo apontadas no projeto arquitetonico e memorial descritivo.
O primeiro polimento a mio devera ser dado 48 a 60 horas apds a aplicacdo da argamassa com a finalidade de aparar apenas
as rebarbas.

- Polimento de piso de alta resisténcia (existente)

Devera ser executada a limpeza e polimento no piso de granilite devido as manchas, esse servico de polimento, receba as
caracteristicas originais de volta ao material. Esse servico s6 podera ser executado por técnicos habilitados, utilizando
maquinarios e produtos especificos. O objetivo ¢ restaurar o piso e deixa-lo novo novamente.

- Pintura de acabamento com aplicaciio de 02 demios de tinta a base de resina epoxi

Tinta epoxi solvente diluente a base de aguarras Execug@o: A superficie do concreto devera estar isenta de cal e umidade
(aguardar secagem e cura por 28 dias, no minimo).

Para inicio da pintura é necessario garantir uma superficie limpa, livre de residuos, po, ou impregnagdo de qualquer material
que possa prejudicar o aspecto final e aderéncia do produto.

Observar as instrugdes do fabricante quanto a diluigdo e intervalo entre demaos.

- Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm

- Soleira em marmore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm

Serdo assentados nas mudangas de piso conforme projeto e determinagio da FISCALIZACAO, terdo cumprimento de

0,10m maior que o vdo a que se destina, utilizando granito.

- Filete de granito, I=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado
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Devero ser fornecidos de acordo com a especificagio e dimensdes solicitadas em projeto ou pela Fiscalizagdo.
Os servigos serdo pagos por m de filete fornecido e assentado.

- Piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/ deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado, rejuntado,
exclusive regularizacio de base

O piso tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/ deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, devera ser aplicado com cola de
contato em areas internas e om cimento em areas externas. A CONTRATADA deve seguir as orientagdes dos fabricantes e
das NBRs.

- Piso tatil direcional e¢/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensdes 25x25cm, aplicado com
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacio de base

Especifica¢do dos materiais:

Piso cromodiferenciado tatil em placas pré-moldadas de concreto 25x25cm para trafego pesado, com alta resisténcia ao
escorregamento, com aspecto rustico em composigao com desenhos em alto relevo tipo tatil alerta e tatil direcional, conforme
ABNT 9050, pigmentado nas cores amarela e azul, referéncia piso Podotatil Alerta e piso Podotatil Direcional;

Rejunte em argamassa pré-fabricada referéncia Rejuntamento Flexivel Quartzolit da WEBER SAINT-GOBAIN ou
equivalente técnico, na mesma tonalidade do piso.

As placas de concreto usadas na pavimentacao tatil devem ter resisténcia suficiente ¢ adequada aos esforcos provenientes
do trafego pesado, ao longo do tempo. A qualidade do concreto, verificada pela resisténcia a compressao aos 28 dias, devera
ser no minimo igual a 30 MPa, e resisténcia a tragdo por flexdo de 5 MPa (NBR 13818). Deverdo ter consisténcia seca e alto
teor de cimento, para garantir a sua durabilidade. Deverdo apresentar permeabilidade de 6% (NBA 9778), indice de desgaste
por abrasdo de 3 mm/1,00 m NBR 12042), e coeficiente de atrito dindmico maior que 0,40 (NBR 13818).

As placas de concreto serdo de procedéncia conhecida e idonea, bem curadas, compactas, homogéneos e uniformes quanto
a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, ondulagdes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas,
faces planas e boas caracteristicas de solidez e durabilidade. O acabamento da base deve ser ristico para melhor aderéncia
da argamassa de assentamento. As dimensdes das placas devem ser bem definidas e regulares, de modo que os espagos entre
as juntas sejam bem pequenos.

As placas deverdo ser entregues paletizadas ou em caixas. Seu armazenamento e o transporte serdo realizados de modo a
evitar quebras, trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais. O material deve ser desembalado no momento e local da
aplicagdo, de forma a evitar o manuseio desnecessario e a consequente quebra de quinas e bordas.

Amostras deverdo ser submetidas a Fiscalizagio para aprovagio.

Execugdo / Controle:

A pavimentagdo devera ser executada nas dimensoes e paginagdo indicadas em planta.

Os pisos s6 poderdo ser executados apos a conclusao dos servigos de instalagdes embutidas no solo (tubulagdes, ralos, caixas,
etc.) e quando a movimentagéo, devido a execugéo de outros servigos, ja tiver diminuido, e ndo houver mais a necessidade
de deposito de materiais e de utilizagdo de escadas ou andaimes.

Deverdo ser verificados os caimentos das superficies para fins de impermeabilizagdo e drenagem, indicados em projeto
especifico.

Antes da execugdo da pavimentagao, devera ser feita amostra para aprovagdo da Fiscalizagdo.

As placas deverdo ser assentadas sobre solo compactado e regularizado, que devera estar bem nivelado e livre de particulas
soltas.

O assentamento das placas pré-moldadas deve ser realizado com argamassa levemente umida (farofa) trago 1:2:3 (cimento,
areia e arenoso), com cura minima de 2 dias, apos a colocagdo de linhas mestras para nivelamento e alinhamento do piso,
estabelecido por aparelho topografico ou mangueiras de nivel.

O assentamento devera ser iniciado por uma fiada mestra, e executado com o auxilio de um martelo de borracha, com a
colocagdo das placas sobre a farofa da argamassa previamente espalhada e umedecida, observando-se o alinhamento e o
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nivelamento do piso e preservando-se juntas de 3 a4 mm entre as placas. Apos o assentamento da fiada mestra serd dada
continuidade ao assentamento das demais fiadas, observando-se sempre o alinhamento e o nivelamento necessarios.

Apbs 24 horas do assentamento, e com a superficie limpa e totalmente seca, sera executado o rejuntamento com argamassa
pré-fabricada na mesma tonalidade do piso, aplicado em diversas etapas sucessivas, de forma lenta e cuidadosa, para total
preenchimento dos vazios.

Apbs 48 horas do rejuntamento sera executado o primeiro polimento para desgaste e pré-acabamento dos pisos. Encerrado
os primeiros polimentos sera executado o estuque sobre o piso, com a aplicacdo de uma pequena camada de nata de cimento,
da cor do piso assentado, ou de rejunte, espalhada sobre o mesmo com a utilizagio de espatulas ou rodo de borracha. Em 48
horas ap6s a execugdo do estuque pode ser iniciado o polimento final.

Apds o polimento final o piso deve ser lavado com detergente neutro para remogao das impurezas, enxugado totalmente, e
encerado com aplicacd@o de cera 100% acrilica em no minimo 4 camadas com intervalo minimo de 40 minutos entre elas.
Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar o perfeito
alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o
escoamento das aguas, de conformidade com as indica¢des do projeto.

Medigao e Pagamento:

O prego devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a execugio do piso, conforme projeto, incluindo preparo da superficie, argamassa de assentamento
e assentamento das placas, rejuntamento, arremates, acabamento, polimento, enceramento e limpeza.

A medigdo sera efetuada pela area de piso efetivamente executado, em m? (metro quadrado), apropriando-se a area conforme
as dimensdes indicadas no projeto.

- Meio-fio granitico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3

No final dos trechos pavimentados das vias, deve-se realizar o travamento dos paralelepipedos através da execugdo de um
meio fio enterrado. Este meio fio devera ser, de preferéncia, da mesma rocha dos paralelepipedos.

- Meio-fio de concreto simples (econdmico), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e
areia trago 1:3

- Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario)

As alturas e alinhamentos dos meios fio serdo dados por um fio de nylon esticado com base nas referéncias topograficas,
estabelecidas em projeto a ser apresentado pela empresa vencedora, ndo superiores a 20,00metros nas tangentes horizontais
e verticais e 5,00metros nas curvas horizontais e verticais.

Nos encontros de ruas —esquinas ¢ sempre que as condigdes topograficas permitirem a marcagdo de pequenos raios
horizontais devera ser feito com cintel. Devera ser removido o meio fio existente

Os meios-fios a serem fornecidos devem ser de pré-moldado, vibrado e abaloado nas faces com as seguintes dimensdes
minimas 0,80x0,30x0,09 cm serdo assentados diretamente sobre a base acabada. O espelho devera ser de no minimo
15,00cm. Para isso a base devera ser executada com uma sobre— largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio fio.
O projeto definira em cada caso, as larguras necessarias.

Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a base devera ser feito com material incompreensivel, tais
como po de pedra, areia ou argamassa de cimento e areia. Sempre que houver possibilidade de carregamento de algum desses
materiais, devera ser adicionado cimento na proporgéo de 1:10.

A medida que as pegas forem sendo assentadas e alinhadas, apds o rejuntamento, devera ser colocado o material do encosto.
Esse material, indicado ou aprovado pela fiscalizagao, devera ser colocado em camadas de 10cm. E cuidadosamente apiloado
com soquetes manuais, de modo a ndo desalinhar as pegas.
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Quando pelo excesso de altura, os meio fios ou rebaixados, forem inseridos na base, a reconstrugdo da area escavada devera
ser feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento apropriado, nas mesmas condi¢des anteriores.

- Pavimento em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3
(pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2)

Aplicagao de pavimentagdo em pegas prismaticas de rocha sa, com dimensoes variaveis conforme regido de procedéncia do
material.

Estas pecas serdo assentadas sobre colchdo de areia com espessura de 10cm, constituida de particulas limpas, isentas de
torrdo de argila ou outros materiais estranhos. A areia sera espalhada em cima da base regularizada e ap6s a colocagdo do
meio fio.

Os paralelepipedos serdo assentados sobre areia previamente espalhada e adensada, em fileiras perpendiculares ao eixo da
rua. Apos assentamento, os poliedros serdo compridos com placas vibratorias ou soquete manual. Terminada a compressao,
sera executado rejuntamento com argamassa de cimento e areia.

As pedras de granito deverdo ser assentadas com juntas uniformes de 1,5cm de largura preenchidas com argamassa de
cimento areia.

- Execucio de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura
6 cm

- Execucio de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura
8 cm

- Execucdo de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6
cm. Af_12/2015

- Execucio de patio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 8
cm

- Execu¢fo de pavimento em piso intertravado, com bloco piso grama de 35 x 25 cm, espessura 6 cm
Apbs a compactagdo do solo, sera executada uma camada de areia de 7cm de espessura, nivelada 5,0cm abaixo da cota do
pavimento acabado. Sobre esta camada, sera executada uma camada regularizada de cimento e areia grossa trago 1:4, com

8,0cm de espessura.
Os servigos serdo pagos por m? de piso fornecido e assentado.

- Revestimento de piso com pedra portuguesa

Deverdo ser executadas as calgadas dos acessos principais, conforme projeto arquitetonico, em pedra decorativa (Mosaico
de Pedra Portuguesa) branca assentada com argamassa de cimento e areia, com preparagdo do terreno, rejuntamento e
lavagem.

ESQUADRIAS/ DIVISORIAS/ VIDROS/ ACESSORIOS

- Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padriao popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm,
itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacio do batente, sem fechadura - Fornecimento e Instalagio;
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- Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrio popular, 70x210cm, espessura de 3,Scm,
itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacdo do batente, sem fechadura - Fornecimento e Instalacio;

- Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrio popular, 80x210cm, espessura de 3,Scm,
itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacio do batente, sem fechadura - Fornecimento e Instalagio;

- Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padriao popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm,
itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacio do batente, sem fechadura - Fornecimento e Instalacio;

Os Kit de portas devem apresentar superficie lisa, sem deformagdes e coloracdo homogénea, pronta para receber tinta. A
folga entre o marco e a parede variade 1 cma 1,5 cm.

A fixagdo do marco ¢ feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel e o esquadro.

Duas dobradicas deverdo ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha de porta para serem
parafusadas no marco.

Assentamento

Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o reenquadramento do vdo, na parte superior e em trés
pontos equi-espacados em cada lateral do vao; ndo aplicar na posigdo da testa da fechadura.

- Porta de madeira, macica (pesada ou superpesada), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas -
Fornecimento e Instalagio

- Porta de madeira, macica (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas -
Fornecimento e Instalacio;

- Porta de madeira, macica (pesada ou superpesada), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradicas -
Fornecimento e Instalacio;

As portas deverdo ser em madeira maciga com espessura = 3,5 cm, para pintura, com aduelas, alisares e ferragens.

Nao serfo toleradas pegas que nao correspondam ao tipo de primeira, serdo refugadas as que apresentarem rachaduras,
abaulamentos, arqueaduras, apodrecimento, furos de larvas ou outros defeitos que comprometam as suas qualidades.

O servigo sera pago por unidade de porta fornecida e instalada.

- Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicio, fixacdo com parafusos - Fornecimento e Instalacio;

As portas de abrir em aluminio tipo veneziana deverdo ter acabamento anodizado natural, sem guarnicao/ alisar/ vista.
Guarni¢ao/moldura de acabamento para esquadria de aluminio anodizado natural, para 1 face (coletado caixa).

Fixagdo:

Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em ago zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda
Phillips.

Vedagéo:

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas. A estrutura da porta deve ser solida e apropriada
para a instalagdo sem deformagdes ou sinais de corrosdo. Durante seu percurso abrir-fechar a porta ndo deve apresentar
nenhum tipo de atrito. Ver projeto arquitetonico e tabela de esquadrias.

Dimensoes:

O servigo serd pago por m2 de porta instalada.

- Portio em aluminio, cor n/b/p, em perfis buzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodizios, perfis e fechadura
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Confeccdo e Instalacdo de portdo em aluminio sera em perfis biizios quadrados ou lambril e devera seguir o modelo
especificado pela Fiscalizag@o.
Os servigos serdo pagos por m? de portdo instalado.

- Portiio em ferro, em chapa e barras chata, de abrir - Fornecimento e Instalacio
- Portiio em ferro, em chapa e barras chata, de correr - Fornecimento e Instalacio

Portdo em grade de ferro com quadro em barra de meia, com distribuicdo homogénea das travessas horizontais e verticais,
contra ventadas em barra chata e emoldurada com montantes em tubo galvanizado de no minimo 1” com tratamento
antiferrugem e preparado para pintura esmalte sintético na cor especificada.

Nos portdes de abrir, as dobradigas devem ser soldadas em montantes de tubo galvanizados encostados na alvenaria.

O portdo de pedestre, de acesso a veiculos e de acesso a cargas deverdo ter janelas de observagdo em chapa de ago com
dimensdes de 25cmx25cm com dobradigas, ferrolhos, porta cadeados e fechaduras pintados em esmalte sintético brilhante
na cor especificada pela fiscalizagao.

O servigo serd pago por m> de portdo de ferro fornecido.

- Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixacao, puxador simples e instalacio

As portas serdo em vidro temperado 10 mm, vidro incolor, incluindo ferragens e fechadura cromadas e puxadores em ago
inox.

O vio que vai receber o envidragamento devera estar perfeitamente nivelado e aprumado e devera ser rigorosamente medido
antes do corte da lamina de vidro. A chapa de vidro sera fixada através de ferragens, cujos detalhes de furagio serdo definidos
no projeto; o didmetro dos furos no vidro devera ser, no minimo, igual a espessura da chapa e a distancia entre as bordas de
dois furos ou entre a borda de um furo e a aresta da chapa devera ser no minimo igual a trés vezes a espessura do vidro.

A chapa de vidro devera ser colocada de tal modo que ndo sofra tensdo suscetivel de quebra e devera ter folgas nas bordas
de acordo com o uso da chapa, cujas distancias deverdo obedecer as condi¢des fixadas nas normas.

A chapa de vidro e o conjunto de fixagdo serdo fornecidos pelo fabricante e a instalagdo devera ser executada por firma
especializada.

Para fins de recebimento, a unidade de medicéo ¢ por m2.

- Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de ago galvanizado n° 22

As portas de enrolar serdo em chapa galvanizada de ago 22mm, perfil meia-cana perfurado “Transvision” com pintura
eletroestatica na cor branca sobre fundo devidamente preparado, as guias ou montantes laterais serdo em perfil “C” em chapa
galvanizada na mesma cor, com excecdo do Depdsito de Bens, que terd perfil meia-cana fechado e sera na cor Preta.

As caixas deverdo ser fabricadas em galvanizada com mesmo acabamento.

As portas serdo medidas por m2.

- Gradil em aluminio fixado em vaos, formado por tubos de 3/4"
Os gradis em aluminio serdo definidos e padronizados conforme projeto especifico. O rigor na execucdo dos vaos

(preparagdo), os alinhamentos e prumos séo fatores preponderantes para o funcionamento perfeito dos gradis.
Os servigos serdo pagos por m? de gradil assentado.

- Gradil em ferro fixado em vaos, formado por barras chatas de 25x4,8 mm
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Os gradis deverdo ser confeccionados em barra chata de ferro de 25x4,8 mm ou dimensao similar segundo fabricante.
Batentes em chapa 14 dobrada fixada com rabo-de-andorinhas receberdo pintura em esmalte sintético Suvinil ou similar
sobre fundo devidamente lixado e preparado.

Os servigos serdo pagos por m? de gradil assentado.

- Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2” espagados de 1,20m, travessa
superior de 2”, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecanico

Os guarda-corpos serdo em tubos aco galvanizado com costura DIN 2440/ NBR 5580 Classe média DN 1.1/2" (40mm)
e=3,25mm - 3,61kg/m.

Quando ndo houver paredes laterais, as rampas devem incorporar elementos de seguranga, como guarda-corpo e corrimaos,
guias de balizamento com altura minima de 0,05 m, instalados ou construidos nos limites da largura da rampa e escada,
conforme figura.

A projegdo dos corrimdos pode incidir dentro da largura minima admissivel da rampa em até 10 cm de cada lado, exceto nos
casos previstos.

A guia de balizamento pode ser de alvenaria ou outro material alternativo, com a mesma finalidade, com altura minima de
Scm.

O servico sera medido por metro.

- Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m

A fabricagdo e instalagdo dos guarda-corpos e corrimios devem respeitar as especificagdes das normas, codigos de prevengéo
e combate contra incéndio.

O guarda-corpo em madeira de reflorestamento eucalipto sera tratado em sistema de autoclave, conforme projeto especifico.
O servico sera medido por metro.

- Guarda-corpo em madeira de lei (sucupira, muracatiara ou angelim), h=1.00m, composto por tibuas superior e
inferior com 4x15 cm e montantes a cada 30 cm em tabuas trabalhadas de 10x3 cm ou barrotes torneados de 7x7cm

Os guarda-corpos deverdo ser feitos com madeira de diametro 150mm, devera ser feito conforme projeto e fixado com prego
22x48.
O servigo sera medido por metro.

- Corrimio simples, didmetro externo =1 1/2", em ag¢o galvanizado. Af_04/2019_p

Os corrimaos deverdo ter diametro externo de 1/2” e serdo fixados na parede com bragadeiras.

O corriméo devera ser pintado em esmalte sintético em 03 demados, sobre base anti-ferrugem, na cor a ser definida pela
Fiscalizagdo.

O servigo sera pago por metro de corrimao fornecido e devidamente assentado.

- Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante
e ferragens. Exclusive alisar e contramarco - Fornecimento e Instalaciao

- Janela de aluminio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante

e ferragens. Exclusive alisar e contramarco - Fornecimento e Instalacdo
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As janelas em aluminio de correr, definidas e padronizadas conforme projeto especifico, deverdo ter todos os comandos,
fechos, ferragens e parafusos de aluminio com a mesma anodizagdo especificada para os pertfis do tipo linha 25, ou seja,
com 25mm de espessura.

Serdo aplicadas com argamassa trago 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual. Devera ser mantida a folga
em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vdo presente na alvenaria.

Os servigos serdo pagos por m? de janela instalada.

- Janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alisar, acabamento e contramarco.
Fornecimento e Instalaciao

As Janelas de aluminio maxim-ar serdo fixadas com parafusos sobre contramarco, nas dimensdes especificadas em projeto
e terdo vidros de no minimo 4mm de espessura, transparentes.
Os servigos serdo pagos por m? de janela instalada.

- Janela fixa de aluminio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Exclusive acabamento, alisar e contramarco.
Fornecimento e Instalagdo. Af 12/2019

As janelas em aluminio fixas para vidro, definidas e padronizadas conforme projeto especifico, também deverdo ter todos
os comandos, fechos, ferragens e parafusos de aluminio com a mesma anodizacao especificada para os perfis do tipo linha
25, ou seja, com 25mm de espessura.

Os servigos serdo pagos por m? de janela instalada.

- Janela de madeira (pinus/eucalipto ou equiv.) Tipo basculante com 2 folhas para vidro, com batente, alisar e
ferragens. Exclusive vidros, acabamento e contramarco - Fornecimento e Instalaciao

- Janela de madeira (imbuia/cedro ou equiv.) de abrir com 4 folhas (2 venezianas e 2 guilhotinas para vidro), com
batente, alisar e ferragens. Exclusive vidros, acabamento e contramarco. Fornecimento e Instalagio.

- Janela de madeira (cedrinho/angelim ou equiv.) Tipo maxim-ar, para vidro, com batente, alisar e ferragens.
Exclusive vidro, acabamento e contramarco - Fornecimento e Instalacio

Serdo utilizadas janelas madeira, com as dimensoes basicas que estio indicadas nos desenhos do projeto arquitetdnico.
Os vidros serdo lisos, transparentes com 3 mm ou 4 mm de espessura
O servico sera pago por m2.

- Vidro liso comum transparente, espessura 4mm

Vidro liso de 4 mm incolor ou fumé apresentado em placas isentas de bolhas, rachaduras, empenos, defeitos de corte e
outros.

O vidro a ser fornecido devera ser instalado ap6s assentamento das esquadrias de aluminio e serfo encaixados com gaxeta
de borracha, objetivando proteger melhor os bordos, ndo deixando encostar no caixilho.

O servigo sera pago por m? de vidro fornecido e assentado adequadamente.

- Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm
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Os Vidros serdo do Tipo Fantasia Canelado, espessura minima de 4,00mm.

A fixagdo dos vidros se dara com massa especial.

Apos a instalacdo do vidro, € necessaria a limpeza do mesmo, pois a execugdo do servigo pode ocorrer sujeiras.
Os servigos serdo pagos por m? de vidro utilizado e devidamente colocado.

- Vidro temperado incolor, espessura 6mm, Fornecimento e Instalacéo, inclusive massa para vedacao
- Vidro temperado incolor, espessura 8mm, Fornecimento e Instalacéo, inclusive massa para vedacio
- Vidro temperado incolor, espessura 10mm, Fornecimento e Instalacio, inclusive massa para vedacio
Fornecimento e assentamento de vidro temperado em caixilhos seguindo as devidas normas técnicas.

Ap6s a instalag@o do vidro, é necessaria a limpeza do mesmo, pois a execugo do servigo pode ocorrer sujeiras.
Os servigos serdo pagos por m? de vidro utilizado e devidamente colocado.

- Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padriao médio, incluso execucio de furo -
Fornecimento e Instalaciao

- Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrio médio, com execu¢iio de furo -
Fornecimento e Instalacio

As fechaduras das portas serdo cromadas, “tipo alavanca”. Deverdo ser previamente aprovadas pela Fiscalizagdo. As
fechaduras das portas, salvo condigdes especiais, serdo localizadas a 105 (cento e cinco) cm do piso acabado.
O servigo sera pago por unidade fornecida e instalada.

- Ferrolho ou targeta de fio redondo (alianca ou similar) ref. 81098 63mm (2 1/2")
- Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro

Os ferrolhos e as tarjetas deverdo ser em latdo cromado. As pecas das ferragens como a cremona, dobradigas, fechaduras,
fechos e trincos, deverao atender as recomendagdes da ABNT atinentes ao assunto especialmente as normas NBR-7179/82,
NBR-7805 a 7807/83, NBR 7178 a 7183/83, NBR 5630 a 5638/80, NBR- 7177/82 ¢ NBR-7787 a 7797/83. Deverdo ser
previamente aprovados pela Fiscalizag@o.

O servigo sera pago por unidade de ferrolho ou tarjeta fornecido e instalado.

- Fornecimento de cadeado SOmm

Os cadeados deverdo ser em latdo macigo e haste em ago inoxidavel, contendo 2 chaves idénticas que abram o mesmo.

O servigo sera pago por unidade de cadeado fornecido e instalado.

- Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composta de dobradicas superior e inferior,
trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador

O jogo de ferragens sera cromado e inclusive ferrolhos. As dimensdes conforme detalhamento em projeto.
O servigo sera pago por unidade de jogo de ferragens fornecido e instalado.
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- Mola hidraulica de piso para porta de vidro temperado

Fornecimento e Instalagdo de mola hidraulica aérea para porta, com sistema pinhdo e cremalheira, de tamanho compacto
para as trés diferentes poténcias de molas, permitindo controle no angulo de abertura.

As molas hidraulicas precisam ser testadas e aprovadas, recebendo um certificado de qualidade. Uso de méao-de-obra
habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protec@o Individual (EPI).

O conjunto da mola hidraulica deve ser instalado conforme orientagdo do fabricante.

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢ao é a unidade

- Alisar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrio médio - Fornecimento e Instalacao

Os perfis de madeira serdo fixados aos umbrais de pedra, permitindo a fixagdo das portas.
Os servigos serdo pagos por m de alisar instalado.

- Batente para porta de madeira, fixa¢do com argamassa, padriao popular. Fornecimento e Instalagdo

O batente sera instalado na altura de acordo com o nivel do piso fornecido e sera alinhado em funcdo dos revestimentos da
parede e do sentido do giro da folha da porta.

Posicionado no vdo e chumbado na alvenaria com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traco
1:2:8.

Para fins de recebimento, a unidade de medigéo ¢é a unidade.

- Recuperaciio de batente em madeira de lei, para portas e/ou janelas

A recuperacdo de batente em madeira de lei ou similar devera seguir o modelo existente.
Os servigos serdo pagos por m de batente recuperado.

- Contramarco de aco, fixacio com argamassa - Fornecimento e Instalacao

O contramarco sera composto por ombreira e travessa, fabricado em chapa de ago galvanizado ABNT n° 18 (1,2mm de
espessura), com refor¢o nas ombreiras para fixagdo das dobradicas e dobras especiais para aumentar sua resisténcia mecanica
e permitir o encaixe da folha em seu ber¢o do mesmo fabricante da porta.

Para fins de recebimento, a unidade de medigéo é o m2.

- Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diAmetro
2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm

Possuirdo montantes verticais em tubo de ferro galvanizados com bitola de 2” (duas polegadas) e montantes horizontais em
tubo de ferro galvanizados com bitola de 2” (duas polegadas) altura de 4, chumbados no chdo, com montantes verticais a
cada 3,00m (trés metros) e travamentos nas extremidades, com aplicagéo de anticorrosivo (wash prime), e pintura esmalte
sintético brilhante cor verde. A tela metalica a ser utilizada sera de arame galvanizado, malha quadrada 5x5 cm e fio 14
BWG e fixada nas extremidades dos tubos através amarragdo com arame galvanizado fio 14 BWG;

Os servigos serdo pagos por m? de alambrado fornecido.
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- Cerca com mourdes de concreto, reto, 15x15cm, espacamento de 3m, cravados 0,Sm, escoras de 10x10cm nos cantos,
com 12 fios de arame de aco ovalado 15x17

Os mourdes serdo do tipo ponta virada e terdo 2,60m de altura reta e 0,40m de curva, devem ser posicionados pelo
alinhamento definido no projeto, aterrados no minimo 50cm e fixados com concreto de fck=15MPA. O espagamento entre
cada mourdo devera ser de 3,00m. Por esses mourdes deverdo passar 12 fios de arame de ago.

A execugdo da cerca de arame devera seguir as normas.

O servigo serd medido por metro.

- Cerca com mourdes de madeira rolica, didmetro 11cm, espacamento de 2m, altura livre de 1m, cravados 0,5m, com
5 fios de arame farpado n° 14 classe 250

A cerca sera constituida por mourdes de didmetro médio de 11 cm de didmetro e altura de 1 metro e guias de espessura de
2,5a3,5 cm e 15 cm de largura, comprimento entre 2,0 e 4,0 metros, de madeira classificada como Eucalipto citrodora,
tratada em autoclave, com certificagéo de garantia ndo inferior a 10 anos.

O servigo sera medido por metro.

- Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno com duas faces duplas e estrutura metalica com
guias duplas, sem vios

A execugdo das placas de gesso devera seguir todas as especificagcdes do projeto, apds a fixagdo, fazer o tratamento das
juntas do encontro entre os mesmos, utilizando-se a massa de rejunte e fita para juntas.
O servico serad pago por m2 de placa de gesso assentado

- Divisoria em granito, esp. = 3cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive
ferragens

A instalagdo podera ser executada antes ou apds a colocacdo dos revestimentos de pisos e ou paredes. Quando os
revestimentos estiverem colocados, deverdo estar rejuntados.

Tipos de instalagdes:

Chumbados: Paredes e pisos serdo cortados com serra marmore para posterior colocagdo das placas chumbadas com
profundidade de 3 a 5 cm nos pisos e paredes.

Sobrepor: Utilizando perfis de aluminio tipo “U” para fixagdo na parede e chumbamento no piso.

Os perfis serdo aparafusados nas paredes, as divisorias encaixadas nos perfis e chumbadas no piso. Deverdo ser verificados
os locais de aplicag@o das placas, para constatagdo de eventuais interferéncias de ralos, tubulagdes e ou registros. As placas
serdo fixadas a prumo perfeito, nos alinhamentos previstos. Sua fixac@o serd procedida com argamassa comum ou argamassa
colante, que devera preencher todos os vazios do rasgo. Como dosagem inicial da argamassa comum recomenda-se o trago
1:3, em volume, de cimento e areia grossa. O conjunto das instalagdes devera ser absolutamente rigido e estavel.

Os servigos serdo pagos por m? de divisoria assentada.

- Divisoria em marmore, espessura 3 cm, assentado com argamassa trago 1:4 (cimento e areia), arremate com cimento
branco, exclusive ferragens

Considera mao-de-obra especializada para montagem de divisoria, fornecidos por empresa contratada.
A fixacdo das divisorias no piso, teto ou paredes de alvenaria sera feita através de chumbamento no piso e parede. A correcao
dos eventuais desniveis do piso sera obtida pelo emprego de suportes regulaveis.

Os servigos serdo pagos por m? de divisoria assentada.
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- Diviséria em madeira compensada resinada espessura 6mm, estruturada em madeira de lei 3"x3"

As divisorias em madeira compensada resinada, terdo espessura de 6mm e estrutura em madeira de lei 37x3”.

Serdo executados nos locais indicados pela FISCALIZACAO e de acordo com os respectivos detalhes de fabricantes

A montagem devera obedecer as indicagdes do desenho previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

Os servigos serdo pagos por m? de divisoria devidamente instalada, incluindo todos os insumos necessarios a execugao dos
Servigos.

- Diviséria naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aco - fornecimento e aplicacio
- Diviséria naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aco - fornecimento e aplica¢io

Conforme indicag@o em projeto, deverdo ser fornecidos e instalados painéis de divisorias com as devidas especificagdes. As
alturas e dimensdes estdo especificadas em projeto.

Esse servigo deve ser executado por profissional devidamente capacitado, seguindo as normas técnicas.

Os servigos serdo pagos por m? de divisoria assentado.

- Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural
- Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - rev 01

Tela de protegdo tipo mosquiteiro em nylon, composto de tela cor cinza, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e
corda de borracha para vedagdo.
Dimensdes variaveis conforme detalhamento de esquadrias e servico medido por m2 de tela instalada.

- Tela galvanizada mosquiteiro em quadro dim. 1,0x1,0m, formado por cantoneira aluminiol''x1/8" + barra chata
aluminio 7/8"x1/8"

As telas serdo em arame galvanizado, sem revestimento, em quadro dim. 1,0x1,0m, fio 12 BWG, malha de 2”, formado por
cantoneira aluminiol"x1/8"+ barra chata aluminio 7/8"x1/8", fixadas aos montantes de tubos de ferro galvanizado através
de arame fio 12 BWG de 2,6mm.

O servigo sera pago por m? de tela fornecida e instalada.

- Porta em aluminio com tela mosquiteiro, cor n/p/b, tipo moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradicas
ou roldanas e fechadura, exclusive vidro, inclusive tela mosquiteiro

As portas em aluminio com tela mosquiteiro, serdo de tipo moldura que serdo instaladas nos vidros, podendo ser fabricadas
em madeira ou aluminio.
O servigo serd medido por m?.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS / LOUCAS / METAIS

As instalagdes hidraulicas deverdo ser executadas de acordo com as normas da ABNT, especialmente as abaixo relacionadas.
a) - Instalagdes de agua, obedecendo as normas da ABNT: NBR-5648/2010 e NBR-5626/98;
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b) - Instalagdes sanitarias de esgotos e aguas pluviais, obedecendo as normas da ABNT: NBR-8160/99, NBR-9814/87 e
NBR-9649/86;

Toda a tubulagdo serd de PVC e os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade, garantindo um bom
funcionamento e durabilidade as instalagdes.

Tendo em vista a inexisténcia de rede publica de esgoto, sera instalada fossa séptica com capacidade de armazenamento para
um periodo minimo de dez meses e, sumidouro obedecendo as normas da ABNT.

Os aparelhos sanitarios e seus respectivos pertences, tais como: torneiras, sifoes, valvulas, registros, etc., deverdo ser
instalados observando o maior cuidado no acabamento com relagéo a niveis, prumo, espagamentos, etc.

Os equipamentos como eletrobombas e chaves de boia deverdo ser instalados em locais previamente indicados. As ligagdes
de recalque e de sucgdo terdo unides para permitir a qualquer tempo, a retirada da bomba, sem afetar as tubulagoes.

As lougas deverdo ser de cor branca e de primeira qualidade. Os lavatorios ndo terdo colunas, devendo ser fixados com
parafusos e buchas e nos sanitarios deverao ser instalados porta-papéis e saboneteiras de louca branca. As torneiras de jardim
terdo unido para mangueira e serdo de latdo amarelo.

Todas as canaliza¢des de dgua deverdo ser submetidas a prova antes de aprovada pela fiscalizago.

Revisdo Hidrossanitaria com substitui¢do dos componentes hidraulicos.

Os servigos de revisdo hidrossanitaria sdo todos inerentes a esgoto primario e secundario, dguas pluviais e 4gua potavel, com
o fornecimento e substitui¢do de: tubos diversos, conexdes em PVC e, ou metalica, chuveiros, sifdes, torneira de lavatorio,
torneira de pia, torneira de jardim, registros de pressdo, registros de gaveta, plugs, ralos, filtro de parede, reparo de descarga
tipo hidra, valvula de lavatorio, valvula de pia, valvula de pogo, desobstru¢do de rede de esgoto primario e secundario,
desobstrucao de caixa de inspecdo e gordura, desobstrucdo de rede de agua potavel, desobstrucdo de fossa, limpeza,
higienizagdo e impermeabilizacdo de reservatorios. Serdo substituidos todos os componentes que se encontrarem
danificados.

Em se tratando de recuperagdo de unidades escolares construidas em argamassa armada, onde existem bacias turcas nos
sanitarios, deve-se prever e executar a sua substituicdo pOr vaso sanitdrio, assim como, todos os outros servigos
complementares necessarios a substituigao.

-PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 20 MM,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

-PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

Execugdo do ponto de consumo terminal de agua fria, incluso rasgo, instalagdes e chumbamento.
Os servigos serdo pagos por unidade executada.

- (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 20 MM, INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

- (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

- (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA
FRIA, DN 32 MM, INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

- (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

- (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,

AGUA FRIA, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
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Por meio de uma lixa d’agua, tirar o brilho das superficies a serem soldadas objetivando aumentar a area de ataque de
adesivo.

Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticavel sem o adesivo, pois sem pressdo ndo se estabelece a
soldagem. Limpar as superficies lixadas com solugdo limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente
o0 adesivo com um pincel ou o bico da propria bisnaga nas superficies tratadas. Encaixar as partes e remover qualquer excesso
de adesivo.

Os servigos serdo pagos por m de tubo fornecido e assentado.

- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4” - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

- CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
- CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
- CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
- CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
- TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

- LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
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- LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

- LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

- LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

- LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

1132 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

Para a instalagdo da conexdo PVC, soldavel ¢ necessaria a limpeza da mesma antes da utilizagao de um adesivo plastico para

cola-la ao tubo PVC soldavel.
Os servigos serdo pagos por unidade instalada.

- KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

- KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Utilizados para abrir ou fechar a entrada geral da dgua; poderdo ser do tipo Fabrimar ou equivalente e quando da instalagdo

deverdo obedecer ao gabarito auxiliar que acompanha o produto.
Os servigos serdo pagos por unidade.

- KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

- KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Registro de pressdo com canopla composto por sede, cunha com guias, corpo fundido, castelo envolvente, gaxeta, haste,
canopla e acabamento para registro. E destinado a interrupgio eventual de passagem de 4gua para reparo na rede ou ramal.
O registro deve ficar completamente aberto para evitar danos em seus componentes.

Os servigos serdo pagos por unidade instalada.

- Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de @ 40 mm, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria

- Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de @ 50 mm, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria

- Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de @ 75 mm, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria

- Ponto de esgoto com tubo de PVC rigido soldavel de @ 100 mm, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria
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Assentamento de ponto de esgoto com tubo PVC rigido soldavel.
Os servigos serdo pagos por unidade assentada.

- (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS

- (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS

- (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

- (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM, INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

- (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS

a) Especificacdo dos materiais:

Modelo: PVC PBYV esgoto.

Fabricante: TIGRE, AMANCO ou Equivalente Técnico.

b) Execugdo / Controle:

Os cortes devem ser executados em perfeito esquadro e a rebarba deve ser removida antes da execugio de qualquer conexao.
Obedecer as determinacdes do fabricante no que concerne ao espagamento maximo de suportes e fixagdes para evitar a
ocorréncia de flechas.

Devem-se limpar os anéis dos tubos e conexdes, aplicar Pasta Lubrificante Tigre nas pontas dos tubos e na parte aparente
do anel. Nao utilizar, em hipdtese nenhuma, graxa, sabdo ou 6leos minerais, que podem afetar as caracteristicas da borracha,
de acordo com a recomendagdo do fabricante.

Toda rede deve ser testada, de acordo com a determinagdo da norma brasileira.

Nunca abrir bolsas ou aquecer a tubulagio sob qualquer argumento.

Toda rede devera ser rigorosamente ancorada nos pontos de inflexdo, derivagdo ou mudanga de direg¢do ou nivel.

Nenhuma rede podera ser solidaria com a estrutura da edificacdo.

¢) Medigdo e Pagamento:

Este preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a instalacdo dos tubos, incluindo carga, transporte até o local da instalagdo, descarga e instalagao
dos tubos conforme projeto, inclusive todos os materiais e acessorios, tais como: suportes, chumbadores, bragadeiras, zarcéo,
sisal, resina sintética, eletrodos, quando for o caso, rasgos em alvenarias e/ou concreto, buchas, execugao de roscas, pintura,
isolamento térmico e demais servigos necessarios.

A medigéo sera efetuada por metro de tubulagao instalada, conforme projeto.

- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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- JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

- CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

- CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

- TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2014

- Luva de correr em PVC rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, diam = 40mm

- LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

- LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

- LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Para a instalagdo da conexdo PVC, soldavel ¢ necessaria a limpeza da mesma antes da utilizagdo de um adesivo plastico para
cola-la ao tubo PVC soldavel.
Os servigos serdo pagos por unidade instalada.

- RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

Deverédo ser em PVC rigido, com tampa cromada, com grelhas e atender as normas da ABNT, da marca Tigre ou equivalente.

O Ralo em PVC sifonado possui saida vertical para tubo de até 40 mm, ¢ resistente e de alta durabilidade.
Os servigos serdo pagos por unidade instalada.
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- JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

- JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

- JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

- JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Para a instalacdo da conexdo PVC, soldavel ¢ necessaria a limpeza da mesma antes da utilizagdo de um adesivo plastico para
cola-la ao tubo PVC soldavel.
Os servigos serdo pagos por unidade instalada.

- CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Deverao ser em PVC rigido, da marca Tigre ou equivalente. A caixa em PVC sifonado possui saida vertical para tubo de até
40 mm, ¢ resistente e de alta durabilidade.
Os servigos serdo pagos por unidade instalada.

- SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1” X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

Poderao ser da marca Tigre ou equivalente, ¢ um dispositivo que recebe as aguas servidas conduzindo-as ao esgoto sanitario
e a0 mesmo tempo impede o retorno de gases, isso devido ao fecho hidrico (bolsa de 4gua acumulada no sifao que impede
a passagem dos gases).

Os sifoes sdo pecas fundamentais para impedir a passagem do mau cheiro que sdo emitidos pelos esgotos.

Geralmente sdo instalados nas pias de cozinha, nos lavatorios dos banheiros ou nos tanques de lavar roupas.

Os servigos serdo pagos por unidade de sifdo instalado.

- VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013

Valvula de retencdo com portinhola com anel de vedagao. Pode ser instalada na horizontal ou na vertical. Verificar o uso
correto do padrdo das extremidades da valvula. Normalmente, os tubos novos vém de fabrica com as roscas nas extremidades
prontas e calibradas para o uso da valvula.

Pode surgir a necessidade de refazer as roscas. Quando a rosca do tubo for aberta com tarraxa manual, o tubo antes do inicio
da operagdo deve estar perfeitamente no esquadro e ter a extremidade convenientemente chanfrada e escareada.

Os servigos serdo pagos por unidade instalada.

- Engate flexivel em plastico branco, 1/2" x 30cm - Fornecimento e Instalacéo.

O engate devera ser em PVC da marca tigre ou equivalente e sempre que necessario devera ser substituido ou instalado
obedecendo a critérios técnicos de utilizagdo e submetendo-se a teste de estanqueidade apo6s instalag@o.
Os servigos serdo pagos por unidade substituida ou instalada.
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- Vaso sanitario sifonado convencional com louca branca, incluso conjunto de ligag¢do para bacia sanitaria ajustavel,
fornecimento e Instalagio

- Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca, incluso engate flexivel em plastico branco, 1/2 x 40cm -
Fornecimento e Instalac¢io.

As lougas deverdo ser na cor branca padrdo popular tipo sifonado. os aparelhos sanitarios e seus respectivos acessorios
(parafusos, arruelas e buchas ), de utilizacdo e fixagdo serfo instalados em restrita observancia as normas técnicas e as
recomendagdes do fabricante.

Os servigos serdo pagos por unidade instalada

- Vaso sanitario infantil sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessérios, inclusive assento
plastico, bolsa de borracha para ligacao, tubo PVC ligacio - Fornecimento e Instalagao.

- Vaso sanitario sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louca branca sem assento, incluso conjunto
de ligaciio para bacia sanitaria ajustavel - Fornecimento e Instalacéo.

Os aparelhos e respectivos pertences e acessorios serdo instalados em restrita observancia as recomendagdes do fabricante.
O perfeito estado de cada aparelho sera cuidadosamente verificado antes de sua colocagdo, ndo devendo ser aceitos quaisquer
defeitos decorrentes de fabricagdo, transportes, manuseio e instalacdo inadequada.

Para a instalagdo das lougas de sanitarios e cozinhas, os servigos de revestimento interno (tetos, paredes e pisos) e instalagdes
hidraulicas devem estar concluidos. As protegdes de agua e de esgoto (plugues) tém de ser removidas.

A instalagdo deve ser executada por profissionais especializados, devendo ser observadas as instrugdes do fabricante.
Todas as pegas pertences e complementares devem ser instaladas de acordo com as indicagdes do projeto arquitetonico,
compatibilizadas com as informagdes especificas do projeto das instalagdes hidraulicas. Quanto as pecas de louca que
estiverem parcial ou totalmente embutidas, recomenda-se que, sempre que possivel, tenham a sua borda superior coincidindo
com as juntas horizontais dos revestimentos. As posi¢des relativas das diferentes pecas t€ém de estar de acordo com as
recomendagdes definidas no projeto arquitetonico. A instalagdo das pecas de sobrepor tem de estar de acordo com as
recomendagdes definidas no projeto arquitetonico. O vaso sanitario deve ser fixado ao piso com parafuso, através de bucha
de "nylon". O tubo de ligagdo para entrada de agua deve ser cromado, com canopla e montado com anéis de borracha para
vedagdo. A tampa plastica deve ser fixada com parafusos e arruelas de plastico.

Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela fiscalizagdo, de modo a verificar a locagdo, as
dimensdes, a vedacdo e o acabamento dos equipamentos e acessorios, em conformidade com o projeto. Sera verificado
igualmente, o funcionamento dos mesmos, a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificagdes, bem como
a colocagdo, a fixacdo, e o ajuste.

Medigao e pagamento:

O prego devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a sua instalagdo, conforme especificagdes e recomendagdes do fabricante, incluindo materiais
acessorios, servigos auxiliares de pedreiro, acabamento, limpeza e outros servigos complementares.

A medigao sera efetuada com base nas unidades efetivamente instaladas, conforme definido em projeto especifico.

- Mictério sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressiao 1/2" com canopla cromado acabamento
simples e conjunto para fixa¢io - Fornecimento e Instalagcio

Deve-se observar quando da instalagdo o modelo a ser instalado sendo que de 1.1/2” — baixa pressao e 1.1/4”- alta pressao.
Normalmente a vazdo ¢ ajustavel a todos os vasos sanitarios disponiveis no mercado. Sua instalagdo devera obedecer ao

especificado no manual de instrugdes do fabricante.
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GOIDANDO DA SUA GENTE

Os servigos serdo pagos por unidade instalada.

- Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitirio, tipo convencional - Fornecimento e Instalagio.
- Assento sanitario infantil - Fornecimento e Instalagao.

Assento na cor branca e padrao popular. Para sua fixagdo serdo instaladas em restrita observancia as normas técnicas e as
recomendagdes do fabricante. Devera ser verificada a qualidade do material fornecido, que nao podera apresentar
deformagoes.

Os servigos serdo pagos por unidade instalada.

- Caixa de descarga de sobrepor completa

Devera ser verificada a qualidade do material fornecido que ndo podera apresentar rachaduras ou deformagdes. Especial
cuidado devera ser adotado quando da sua instalagdo para que a sua fixacao seja completa isentando a possibilidade de
deslocamentos ou quebras.

- Lavatorio louga branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padriao médio - Fornecimento e Instalagio.
- Lavatoério louca branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrao popular - Fornecimento e Instalacio.

As lougas deverdo ser na cor branca e de primeira qualidade, incluindo metais e acessérios. Os lavatorios e seus respectivos
acessorios de utilizagdo e fixagdo serdo instalados em restrita observancia as normas técnicas e as recomendagdes do
fabricante.

- Tanque de lou¢a branca com coluna, 301 ou equivalente - Fornecimento e Instalacéo.
- Tanque de lou¢a branca suspenso, 181 ou equivalente - Fornecimento e Instalagao.

A definigdo do local de instalacdo deve considerar, antes de tudo, a garantia da entrada de agua e da saida de esgoto. Também
observe se o local detém um angulo reto entre a parede (de fundo) e o piso e, em caso de desnivel, faga corre¢o antes de
fixar o tanque, pois falhas durante a instalagdo tendem a causar uma série de inconvenientes.

Os servigos serdo pagos por unidade instalada

- Pia de cozinha com bancada em aco inox, dim 1,20x0,60m ¢/ 01cuba, valvula cromada, sifio cromado e torneira
cromada, concretada e assentada

- Pia de cozinha com bancada em aco inox, dim 1,60x0,60, com 01 cuba, sifio cromado, valvula cromada, torneira
cromada, concretada e assentada.

- Pia de cozinha com bancada em aco inox, dim 2,00x0,60m, ¢/ 02 cubas, valvulas cromada, torneiras cromada e sifao
cromado, concretada e assentada.

As pias serdo instaladas em locais a ser definidos pela fiscalizagdo, terdo dimensdes especificadas em projeto, ¢/ 01 cuba,
sifdo cromado valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7cm, concretada e assentada.
Os servigos serdo pagos por unidade de pia fornecida e assentada adequadamente.
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- Cuba ag¢o inox 60 x 50 x 30 cm cuba aco inox 60 x 50 x 30 cm
- Cuba a¢o inox 34 x 50 cm

- Cuba de embutir oval em louca branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso valvula em metal cromado e sifao flexivel
em PVC - Fornecimento e Instalac¢ao.

A cuba sera fixada a bancada, utilizando massa plastica para assentamento e vedacao, atentando-se ao posicionamento do
furo na placa. Tanto a peca quanto a base devem estar limpas e secas para garantir a aderéncia do produto. O sifdo tipo
garrafa em metal cromado, valvula tipo americana, sem torneira com acabamento cromado de bancada ou parede articulada.
Os servigos serdo pagos por unidade instalada incluindo acessérios exceto torneiras.

- Chuveiro elétrico de plastico - Fornecimento e Instalagio

- Chuveiro plastico sem registro - Fornecimento e Instalacio

Sempre que solicitado o chuveiro plastico devera ser da marca Docol ou similar e devera ser instalado rosqueando na tomada
d’agua, utilizando veda-rosca.

Nao devera ser utilizado produtos toxicos para promover a vedagdo na tomada d’agua como por exemplo zarcio.

Em instalagdes com pressdo abaixo de 15m.c.a retirar o restritor de vazao na entrada do tubo.

- Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrio médio - Fornecimento e Instalacio

- Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatério, padrio médio - Fornecimento e Instalaciao

- Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrao médio - Fornecimento e Instalacio.
Sempre que solicitado deverdo ser adquiridas e devidamente instaladas torneiras cromadas mediante indicagdo prévia do
local e obedecendo criteriosamente as especificagdes do fabricante.

Os servigos serdo pagos por unidade instalada.

- Torneira plastica - Fornecimento e Instalacio

- Torneira plastica para lavatério - Fornecimento e Instalacio

- Torneira plastica para pia de cozinha - Fornecimento e Instalacio

Sempre que solicitado deverao ser adquiridas e devidamente instaladas torneiras plastica mediante indicagéo prévia do local
e obedecendo criteriosamente as especificagdes do fabricante.

Os servigos serdo pagos por unidade instalada.

- Caixa d'agua em polietileno 250 litros, com tampa — fornecimento

- Caixa d'agua em polietileno 500 litros, com tampa — fornecimento
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- Caixa d'agua em polietileno 1000 litros, com tampa — fornecimento

- Caixa D'agua Em Polietileno 1500 Litros, Com Tampa — Fornecimento.
- Caixa D'agua Em Polietileno 2000 Litros, Com Tampa — Fornecimento.
- Caixa D'agua Em Polietileno 3000 Litros, Com Tampa — Fornecimento.
- Caixa D'agua Em Polietileno 5000 Litros, Com Tampa — Fornecimento.

- Caixa D'agua Em Polietileno 10000 Litros, Com Tampa — Fornecimento.

As caixas-d'agua deverdo ser cilindricas da marca Fortleve ou similar produzidas com polietileno de alta qualidade por
processo 100% mecanizado, atendendo as mais recentes normas da ABNT (associagdo brasileira de normas técnicas).
Deverao ser caixas duraveis e resistentes ao tempo e uso permanente. Observar a auséncia de cantos vivos para favorecer a
higiene e a limpeza, evitando o acimulo de residuos laterais. Com total isolamento de luminosidade e impermeabilidade,
devem garantir a pureza da 4gua armazenada. Possuir pontos de furacao, evitando o uso de ferramentas perfurantes. Devem,
ainda, ser empilhaveis, proporcionando redugio de custos e praticidade no transporte e armazenamento.

- Porta toalha em ago inox - Fornecimento e Instalacio.
- Porta-papel higiénico em aco inox - Fornecimento e Instala¢io.

- Saboneteira em aco inox - Fornecimento e Instalacao.
- Saboneteira em plastico ABS, para sabonete liquido - Fornecimento e Instalacio.
- Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plastico ABS

branco, com visor frontal para controle de substituicio do papel interfolha e fundo em Plastico
ABS cinza. - Fornecimento e Instalac¢io.

Poderao ser da marca Deca ou similar isentos de defeitos e deverdo ser previamente avaliados antes da instalagdo no local.
Deverao ser entregues devidamente acondicionados para evitar danos durante o manuseio e armazenamento na obra.
Os servigos serdo pagos por unidade instalada

- Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=30cm, d=1 1/2" - Fornecimento e Instalacio.
- Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=80cm, d=1 1/2" - Fornecimento e Instalacio.

- Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, I=90cm, d=1 1/2" - Fornecimento e Instalacio.

- Barra de apoio, angular, fixa, 90°, em aco inox, 1=80 + 80cm, d=1 1/2" - Fornecimento e
Instalagao.

- Barra de apoio, para lavatorio, trés lados, fixa, em ago inox, I= 40x 60cm, d=1 1/4" -
Fornecimento e Instalacgio.

- Barra de apoio, para vaso sanitario, dupla, fixa, direita ou esquerda, em aco inox, 1=80cm,
d=1 1/2" - Fornecimento e Instalacio.
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O item remunera o fornecimento de barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel AISI
304, liga 18,8, com resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos
para fixag@o, em ago inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessorios e a mio de obra
necessaria para a instalacdo completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

Sera medido por unidade instalado (un).

- Bomba Centrifuga Motor Eletrico Monofasico 0,50 Cv Diametro De Succao X Elevacao 3/4"
X 3/4", Monoestagio, Diametro Dos Rotores 114 Mm, Hm/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71
M3/H.

- Bomba Submersa Vibratoria P/ Poco, Tipo Sapo, 60HZ, 300W - 127V.

As bombas devem ser movimentadas com cuidado e seguranga, a fim de se evitar acidentes ou danos
no equipamento. A instalagdo deve ser feita em lugares fechados, ou de qualquer modo, protegida
das intempéries e deve ser instalada o mais proximo possivel da fonte de agua, a qual deve estar
isenta de solidos em suspensao como: areia, galhos, folhas, etc.

A bomba dever ser fixada em uma base rigida o suficiente para absorver todas as vibragdes, através
de parafusos adequados. Nunca reduza a bitola de suc¢éo da bomba. Utilize sempre tubulagdo com
bitola igual ou maior a indicada no catalogo. Os didmetros das tubula¢des devem ser compativeis
com a vazdo desejada.

Os servigos serdo pagos por unidade instalada.

- Boia elétrica para reservatorio inferior, marca Aquamatic ou similar, capacidade 30 a -
Fornecimento e Instalagio.

- Boia elétrica para reservatorio inferior, marca Aquamatic ou similar, capacidade 30 a -
Fornecimento e Instalagio

Boia ou baldo situado na extremidade da haste da torneira de boia de material variavel.

Para fins de medigdo devera ser utilizada a unidade instalada.

- Torneira de béia p/caixa d'agua em PVC d = 1/2" — Fornecimento.

- Torneira de béia p/caixa d'agua em PVC d = 3/4" — Fornecimento.

A torneira boia promove o fechamento automatico da vazio de agua quando a caixa se enche. Esta

pode ter corpo em metal ou polipropileno de alta densidade, vara em metal e baldo em polipropileno

ou metal de elevada durabilidade.

Para fins de medigdo devera ser utilizada a unidade instalada.

- Limpeza de reservatorio.

Deverdo ser removidos todos os salpicos de solda e das arestas vivas, antes da limpeza com desengraxantes liquido e ou
jateamento abrasivo, a ser pulverizado em todas as superficies interna e externa do reservatorio, devendo ser retirado com

agua potavel abundante.
O servigo sera pago por m>.
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- Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrometro com DN 20 (}4”) - Fornecimento e Instalacéo.

Sera executado um abrigo para cavalete/hidrometro pré-moldado de concreto.

A base de concreto macigo devera ter espago destinado a passagem de tubulagdo e devera ser chumbada ao chdo e o pé
devera ser acoplado ao corpo e topo da mureta.

- Caixa plastica para proteciio de hidrometro c/tampa articulada em policarbonato — fornecimento

Deve estar de acordo com as especificagdes e padrio de ligagdo de agua, destinado a protegdo do cavalete e do medidor.

A tampa sera articulada em policarbonato que permita a leitura do hidrometro e al¢a para o fechamento com o lacre da
Concessionaria.

O servigo sera pago por unidade.

- Bancada de marmore branco - Fornecimento e Instalagdo

- Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm - Fornecimento e Instalagio

As bancadas deverao ter superficies polidas, arestas abauladas ou arredondadas, e serdo engastadas as paredes laterais e terdo
suportes que se adaptem as dimensdes destas, em locais e quantidades conforme indicagdo de projeto.

O servico serd medido por m?.

- Espelho plano 4mm — fornecimento

- Espelho plano 6mm — fornecimento

Os espelhos serdo planos com espessura de 4 e 6 mm, com parafusos para fixar na parede e sem moldura.

O material ndo podera apresentar bolhas, lentes, ondula¢des, ranhuras, e outros defeitos.

Os servigos serdo pagos por m?.

INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONE / ANTENA / SPDA

- Eletroduto flexivel corrugado refor¢cado, PVC, DN 20 mm (1/2"): Fornecimento e Instalacéo.

- Eletroduto flexivel corrugado reforcado, PVC, DN 25 mm (3/4"): Fornecimento e Instalacio.

Os Eletrodutos serdo em PVC flexivel quando embutidos ou enterrados. Sao considerados leves os Eletrodutos até o1” e
pesados as bitolas acima. Os Eletrodutos deverdo seguir bitolas conforme projeto, quando ndo indicados deverdo ser 1”.
Todas as derivagdes e terminagdes deverao ficar em caixas metalicas com tampa fixada com parafusos do tipo imperdiveis.
Nas extremidades dos Eletrodutos deverao ser utilizadas buchas e arruelas de arremate.

A medigdo sera efetuada por metro linear instalada. E pagamento mediante aprovagao da fiscalizagdo do trecho executado.
- Eletroduto rigido roscavel, PYC, DN 20 mm (1/2"): Fornecimento e Instalagao.

- Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25 mm (3/4"): Fornecimento ¢ Instalag@o.

- Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1"): Fornecimento e Instalago.

- Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 40 mm (1 1/4"): Fornecimento e Instalagao.
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- Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalagéo.
- Eletroduto rigido roscavel, PYC, DN 60 mm (2") - Fornecimento e Instalagdo.
- Eletroduto rigido roscavel, PYC, DN 75 mm (2 1/2") - Fornecimento e Instalagdo.
- Eletroduto rigido roscavel, PYC, DN 85 mm (3") - Fornecimento e Instalagio.

Os Eletrodutos serdo instalados de forma que os isente de esfor¢cos mecéanicos incompativeis com sua resisténcia, com a do
isolamento do condutor ou a do revestimento. Nas deflexdes serdo curvados segundo raios iguais ou maiores do que os
minimos admitidos para seu tipo.

Os Eletrodutos a serem utilizado, quando embutidos, serdo em PVC rigidos rosqueaveis, com didmetro nominal interno
minimo de 20 mm, quando aparentes serdo em ferro galvanizados e quando enterrados em PVC rigidos soldaveis.
Eletrodutos aparentes serdo fixados com bragadeiras proprias para Eletrodutos, com didmetro compativel com o mesmo. Os
Eletrodutos serdo cortados a serra e os bordos aparados com lixa para remover rebarbas. A taxa maxima de ocupagdo dos
cabos e fios dentro dos Eletrodutos obedecera ao disposto nas normas. A interligaco entre os Eletrodutos sera feita por meio
de luvas e as ligagdes dos mesmos com as caixas, serdo através de buchas e arruelas galvanizadas sendo todas as juntas
vedadas com adesivo ndo secativo. Todos os Eletrodutos conterdo em seu interior, além dos condutores fases e neutro, um
condutor de secdo transversal compativel com as poténcias dos circuitos, destinados a aterrar as partes metalicas da
instalagdo, bem como as tomadas e demais elementos especificados. Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da
concretagem e durante a constru¢do, convenientemente obstruidas, a fim de evitar a penetragdo de detritos e umidade.

A medicdo sera efetuada por metro linear instalada. E pagamento mediante aprovagao da fiscalizagdo do trecho executado.

- Condulete de PVC, tipo x, para Eletroduto de PVC soldavel DN 20 mm (1/2'"), aparente - Fornecimento e Instalacéo.
- Condulete de PVC, tipo x, para Eletroduto de PVC soldavel DN 25 mm (3/4'"), aparente - Fornecimento e Instalacéo.
- Condulete de PVC, tipo x, para Eletroduto de PVC soldavel DN 32 mm (1'"), aparente - Fornecimento e Instalago.

O condulete devera ser executado em liga de aluminio fundido sem rebarbas internas que possam danificar a fiagdo e/ou o
equipamento.

A tampa serd em chapa de aluminio estampado e atarrachado por meio de parafusos de ago inox imperdiveis, com junta de
material resistente ao calor, as intempéries e ao envelhecimento precoce, proporcionando vedagio e estanqueidade.

Devera ser fornecido nas quantidades ¢ modelos indicados em projeto, com grau de protegao IP-50.

Aplicagao: Todas as mudangas de direcdo em Eletrodutos metalicos serdo em conduletes de aluminio, sendo aceito curvas.
Nas derivacdes e conexdes de Eletrodutos deverdo ser utilizados caixas de aluminio fundido tipo condulete, exceto onde
indicadas caixas de passagem com dimensdes indicadas em desenho.

Execugao e Controle

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente no teto, presas a pontos dos condutos por meio de arruelas de
fixagdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligagdo perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e
respectivas caixas; deverdo também ser providas de tampas apropriadas, com espaco suficiente para que os condutores e
suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a verificar a locacdo, o
alinhamento e a conexdo com os condutos.

Medicao e Pagamento

Este preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a instalagdo do mesmo, incluindo carga, transporte até o local da instalagdo, descarga e instalagéo
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conforme projeto, inclusive todos os materiais acessorios, quando for o caso, rasgos em alvenaria e/ou concreto, buchas,
execucdo de roscas, pintura, isolamento térmico, eventuais escavagdes e demais servigos necessarios.
A medigdo sera efetuada por unidade instalada. E pagamento mediante aprovagdo da fiscalizagdo do trecho executado.

- Caixa retangular 4" x 2", PVC, instalada em parede - Fornecimento e Instalacio.

Especificacdo dos materiais

Material PVC
Tipo de Instalagdo Embutida na parede
Tamanho Conforme indicado em projeto

Execugdo e Controle

As caixas deverdo ser firmemente fixadas na parede. As caixas embutidas deverdo facear o revestimento de acabamento;
serdo niveladas e aprumadas de modo a ndo provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscaliza¢do, de modo a verificar a locagdo, o
alinhamento e as conexdes.

Medigdo e Pagamento

Este preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a instalagdo do mesmo, incluindo carga, transporte até o local da instalagdo, descarga e instalacao
conforme projeto, inclusive todos os materiais acessorios, quando for o caso, rasgos em alvenaria e/ou concreto, buchas,
execucdo de roscas, pintura, isolamento térmico, eventuais escavagdes e demais servigos necessarios.

A medicdo sera efetuada por unidade instalada. E pagamento mediante aprovacao da fiscalizagdo do trecho executado.

- Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - Fornecimento e Instalacio.

Apds a marcagdo da caixa octogonal 4” x 4”, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se a fixagao da caixa na forma e a conexao
com os Eletrodutos, antes da concretagem;

Executa-se marcagdo para rasgos ¢ quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com marcagdo prévia utilizando
marreta e talhadeira. Langa-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e desempenam-se as superficies
que sofreram chumbamentos.

Ap6s o Eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a jungdo das pontas dos cabos elétricos com fita isolante,
utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos Eletrodutos até chegar

a outra extremidade, utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os
cabos ao interruptor (modulo). Em seguida, fixa-se o modulo ao suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se
o espelho no suporte.

- Curva 90 graus para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 20 mm (1/2") - Fornecimento e Instalagio.

- Curva 90 graus para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 25 mm (3/4") - Fornecimento e Instalaciao

- Curva 90 graus para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm (1") - Fornecimento e Instalacio.

- Curva 90 graus para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 mm (1 1/4") - Fornecimento e Instalacgio.

- Curva 90 graus para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalagio.

- Curva 90 graus para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 60 mm (2") - Fornecimento e Instalacio.
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- Curva 90 graus para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 75 mm (2 1/2") - Fornecimento e Instalagio.
- Curva 90 graus para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 85 mm (3") - Fornecimento e Instalacio.

- Curva 180 graus para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro -
Fornecimento e Instalac¢io.

As curvas de PVC sio utilizadas para conectar um tubo a outro. As conexdes em PVC serdo estocadas abrigadas e separadas
por bitola em caixas ou escaninhos apropriados. As juntas deverao ser executadas criteriosamente, deve-se lixar a ponta do
tubo para melhorar as condigdes de trabalho do adesivo.

O interior da bolsa da conexdo devera ser limpo. O Fornecimento e Instalagdo devera compreender todas as despesas
decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a instalagdo do mesmo,
incluindo carga, transporte até o local da instalacdo, descarga e instalagdo conforme projeto, inclusive todos os materiais
acessorios, quando for o caso, rasgos em alvenaria e/ou concreto, buchas, execuc@o de roscas, pintura, isolamento térmico,
eventuais escavagdes e demais servigos necessarios.

A medigao sera efetuada por unidade instalada.

- Luva para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 20 mm (1/2") - Fornecimento e Instalacio.

- Luva para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 25 mm (3/4") - Fornecimento e Instala¢io.

- Luva para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm (1") - Fornecimento e Instalacio.

- Luva para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 40 mm (1 1/4") - Fornecimento e Instalaco.

- Luva para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalacio.

- Luva para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 60 mm (2") - Fornecimento e Instalacio.

- Luva para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 75 mm (2 1/2") - Fornecimento e Instalagio.

- Luva para Eletroduto, PVC, roscavel, DN 85 mm (3") - Fornecimento e Instalacéo.

As luvas de PVC sio utilizadas para conectar um tubo a outro. As conexdes em PVC serdo estocadas abrigadas e separadas
por bitola em caixas ou escaninhos apropriados. As pilhas ndo deverdo ter altura superior a Im. As juntas deverdo ser
executadas criteriosamente, deve-se lixar a ponta do tubo para melhorar as condigdes de trabalho do adesivo. O interior da
bolsa da conexao devera ser limpo.

O Fornecimento e Instalagao devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas,
equipamentos ¢ mao-de-obra necessarios a instalagdo do mesmo, incluindo carga, transporte até o local da instalagdo,
descarga e instalagdo conforme projeto, inclusive todos os materiais acessorios, quando for o caso, rasgos em alvenaria e/ou
concreto, buchas, execugdo de roscas, pintura, isolamento térmico, eventuais escavagdes e demais servigos necessarios.

A medicéo sera efetuada por unidade instalada.

- Bucha/arruela aluminio 1/2"

- Bucha/arruela aluminio 3/4"

- Bucha/arruela aluminio 1"

43

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba
boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AA2B48E46F9BBC894DIFES9E1F345360



quarta-feira, 12 de margo de 2025 | Ano XV - Edicdo n° 02319 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio m

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Nilda de Castro S/N, Centro

A A ! BOA ViSTA
Boa Vista do Tupim, Bahia, CEP 46.850-000 DO,TUPIM

CNPJ: 13.718.176/0001-25

- Bucha/arruela aluminio 1 1/4"

Na montagem dos Eletrodutos nas caixas, empregam-se bucha/arruelas especiais, que existem em diferentes dimensoes,
adequadas aos Eletrodutos com que deve-se trabalhar.

- Fixac¢io de tubos horizontais de PVC, cPVC ou cobre didimetros menores ou iguais a 40 mm com abracadeira
metilica rigida tipo d 1/2", fixada diretamente na laje.

- Fixacéo de tubos horizontais de PVC, cPVC ou cobre didmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm
com abracadeira metailica rigida tipo “d” 1 1/2”, fixada diretamente na laje.

- Fixacdo de tubos horizontais de PVC, cPVC ou cobre didmetros maiores que 75 mm com abracadeira metalica
rigida tipo d 3", fixada diretamente na laje.

Condigdes para o Inicio do Servigo

O Mestre de Obra e/ou Encarregado e/ou Analista deve orientar a equipe operacional para executar as atividades de acordo
com este procedimento, os quais devem reportar ao Engenheiro da Obra qualquer divergéncia ou interferéncia com relagao
ao especificado no projeto.

Os executores devem preparar os materiais e os equipamentos no local para inicio dos servicos.

Fixar a prumada na laje com concreto, caso as prumadas estejam posicionadas em “shaft” deve ser fixada com bragadeiras.
Fixar os ramais sobre a laje chumbando com concreto.

- Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e Instalacao.
- Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e Instalaco.
- Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e Instalacao
- Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e Instalacao.
- Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - Fornecimento e Instalacao.
Aos cabos flexiveis isolados de 750V devem possuir caracteristicas especiais de ndo propagacao de fogo, livre de halogénio,
baixa emissdo de fumaga e gases toxicos.

Os servigos serdo pagos por m de cabo fornecido e instalado.

- Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - Fornecimento e Instalacdo
- Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuiciio - Fornecimento e Instalacéo.

- Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicio - Fornecimento e Instalacéo.
Aplicagao: Os Cabos Flexiveis isolados de 1 kV sdo recomendados para uso em circuitos de alimentacdo e distribuicao de
subestagoes, instalagdes comerciais e industriais, ao ar livre ou subterraneas, em locais secos ou umidos e aplicagoes
similares de qualquer espécie.

Identificac@o (cabos multipolares):

2 condutores: preto e azul-claro,

3 condutores: preto, branco e azul-claro,
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4 condutores: preto, branco, vermelho e azul-claro.

Norma de Fabricagdo: NBR 7286 — Cabos de poténcia com isolacdo extrudada de borracha Etileno Propileno (EPR, HEPR
ou EPR 105) para tensdes de 1kV a 35kV.

A medigao sera efetuada por metro linear instalado. E pagamento mediante aprovagio da fiscalizagdo do trecho executado.
- Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - Fornecimento e Instalacéo.

- Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - Fornecimento e Instalacéo.

- Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - Fornecimento e Instalagio.

- Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - Fornecimento e Instalacio.

- Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - Fornecimento e Instalacéo.

- Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - Fornecimento e Instalaco.

- Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - Fornecimento e Instalacao.

- Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - Fornecimento e Instalacao.

- Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - Fornecimento e Instalacio.

- Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - Fornecimento e Instalacio.

- Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - Fornecimento e Instalacao.

- Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - Fornecimento e Instalacao.

- Disjuntor termomagnético tripolar padrio nema (americano) 10 a 50a 240v, Fornecimento e Instalagio.

- Disjuntor termomagnético tripolar padrio nema (americano) 60 a 100a 240v, Fornecimento e Instalacgio.

- Disjuntor termomagnético tripolar padrio nema (americano) 125 a 150a 240v, Fornecimento e Instalagio.

Os disjuntores termomagnéticos que serdo utilizados na instalagéo serdo do padrao Nema ou Din, de acordo com os circuitos
especificados em projeto e sua respectiva utilizacdo e encaixe nos quadros. Disjuntores padrio din serdo utilizados
preferencialmente nos quadros de distribui¢do do set-free.

Construidos em material termoplastico com acionamento manual através de alavanca frontal e disparo livre, devem possuir
disparador bimetalico para sobrecorrente e disparador magnético e instantdneo para protegao contra curto-circuito € norma

NBR IEC 60898 (para os disjuntores parciais até 125A) e NBR IEC 60947-2 (para os disjuntores gerais e acima de 125A).
Caracteristicas Gerais:

Corrente Nominal Ver Diagramas Unifilares
N° de Polos Ver Diagramas Unifilares
Capacidade de Ruptura Ver Diagramas Unifilares
Referéncia de Fabricante Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico

Interruptor diferencial:
Estrutura feita de melanina com materiais termo-rigidos prensados que solidificam-se através do calor com acionamento
manual através de alavanca frontal e disparo livre, devem possuir transformador toroidal e relé para detecgdo de fuga de

corrente, norma NBR IEC 1008 / EM 61008.
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Caracteristicas Gerais:

Corrente Nominal Igual ou superior ao disjuntor que protege o circuito
Corrente Residual 30mA

N° de Polos Ver diagramas unifilares

Capacidade de Ruptura Ver diagramas unifilares

Referéncia de Fabricante Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico
Fusiveis:

Caracteristicas Gerais:

Categoria de utilizagdo: 2G (para aplicac@o geral e com capacidade de interrup¢ao em toda zona
tempo-corrente);

Tensdo nominal: 500 VCA, 250 VCC;

Capacidade de interrupgdo nominal: 120 kA até 500 VCA; 100 kA até 250 VCC;
Normas: NBR IEC 60 269-2-1, NBR11 841 ¢ VDE 0636
Referéncia de Fabricante: Merlin Gerin, Siemens, ABB ou equivalente técnico

Supressor de surto:

Dispositivo de protegdo contra surtos elétricos composto por unidades monopolares, composto por varistor de 6xido de zinco
associado a um dispositivo de desconexdo térmica e elétrica. Utiliza indicador de atuag@o local e remota, afim de, remeter
seus dados para a automagao, usado sobre trilho DIN. Montagem feita depois do disjuntor geral, envolvendo fases e neutro.
Norma IEC 61643 ¢ ABNT NBR 5410

Caracteristicas Gerais:

Tensdo de operagdo Ver diagrama unifilar geral

Corrente de descarga Ver diagrama unifilar geral

Indicagao local Sim

Indicag@o remota Nao

Referéncia de Fabricante VCL/SR Slim da Clamper ou OVR TS da ABB ou equivalente técnico

A medigao sera efetuada por unidade instalada, conforme projeto. E pagamento mediante aprovagao da fiscalizagio do trecho
executado.

- Quadro de distribui¢io de embutir, em resina termoplastica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrao din,
exclusive disjuntores.

- Quadro de distribuicio de energia de embutir, em chapa metalica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares
sem barramento Fornecimento e Instalagio.

- Quadro de distribuicio de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em
chapa metalica - Fornecimento e Instalacéo.

- Quadro de distribui¢iio de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares,
com barramento trifasico e neutro - Fornecimento e Instalagao.

- Quadro de distribuicio de energia de embutir, em chapa metilica, para 18 disjuntores termomagnéticos
monopolares, com barramento trifasico e neutro, Fornecimento e Instalagio.

- Quadro de distribuicio de energia de embutir, em chapa metilica, para 24 disjuntores termomagnéticos
monopolares, com barramento trifasico e neutro, Fornecimento e Instalagio.

- Quadro de distribuicio de energia de embutir, em chapa metilica, para 32 disjuntores termomagnéticos
monopolares, com barramento trifasico e neutro, Fornecimento e Instalagio.
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- Quadro de distribuicio de energia de embutir, em chapa metilica, para 40 disjuntores termomagnéticos
monopolares, com barramento trifasico e neutro, Fornecimento e Instalagio.

Os quadros serdo montados de acordo com os diagramas unifilares e quadros de cargas dos projetos com placa transparente
para protec@o dos barramentos e conexdo dos alimentadores e partes vivas, quando da visita ao quadro. Os disjuntores serdo
adquiridos conforme especificagdes técnicas e quadros de cargas dos desenhos do projeto. Deve-se manter uniformidade do
fornecimento, ou seja, todos os equipamentos devem ser de um sé fabricante ou mesmo padrao estético. Os condutores
instalados no interior dos quadros devem ser agrupados por circuitos e arrumados, de modo que se evite uma montagem mal
acabada. Os circuitos devem ser identificados por numeragdo, de acordo com o diagrama unifilar de cada quadro. A
identificagdo dos quadros e dos disjuntores sera feita com plaquetas de acrilico. Atras da porta do quadro, a contratada devera
apresentar um diagrama unifilar do mesmo, de acordo com o projeto.

Suporte de uso geral constituido por ferragens padronizadas, perfis e acessorios, com acabamento eletrolitico. Cabe ao
instalador executar os suportes com base nos dados de carga efetiva e suportavel, fornecidos pelos fabricantes. Quando um
sistema exigir dimensionamento, este sera apresentado em forma de memorial, para apreciagdo da fiscalizagdo. Em pecas de
estrutura: chumbadores de expansao, tipo “UR”, aplicados conforme regras do fabricante e dimensionados com coeficiente
de seguranga igual a 3.

No caso de Eletrodutos leves, luminarias e demais até 20K gf por ponto, poderdo ser utilizados pinas por fixagdo a polvora,
aplicados com coeficiente de seguranga igual a 4 e com 2 fixa¢des por ponto.

- Em feixes: bragadeiras - Sobre paredes de alvenaria: bicha de expansido em nylon. Todos os parafusos, porcas e arruelas
com acabamento eletrolitico. b) Bragadeiras (para fixacdo de Eletrodutos)

- Independentes sobre superficie: bragadeiras tipo “D” em aluminio fundido.

- Suspensos individualmente: bragadeiras circulares, suspensas por vergalhdes zincados, fixagdo do Eletroduto por cunha,
nao se aceitando fixag@o por parafusos em bragadeiras aparentes. Cabera ao CONSTRUTOR a perfeita observancia de todos
os normativos da concessionaria — COELBA no que se refere a execugdo das instalagdes. Os Eletrodutos deverdo ser
instalados com cuidado, de modo a se evitar morsas que reduzam os seus didmetros. Apos a instalacao dos Eletrodutos, eles
devem ser tampados, nas caixas, com papeldo ou estopa. Nao ¢ permitida a emenda dos condutores alimentadores do quadro.
Os condutores somente deverdo ser enfiados apos estar totalmente concluida a rede de Eletrodutos e terminados todos os
servigos de construgdo que possam danificar os mesmos.

Antes da enfiag@o, deve-se passar uma bucha de estopa através dos Eletrodutos, para se retirar a umidade e outra qualquer
sujeira.

Nao se fara emprego de curvas menores que 90° em cada trecho de canalizagdo, entre duas caixas ou entre extremidades e
caixas so poderao no maximo ser empregadas 2 curvas de 90°. As ligagdes dos condutores aos componentes elétricos devem
ser feitas através de terminais de compressao apropriados. Nas ligacdes devera ser empregada arruela lisa de pressao ou de
seguranga (dentadas), além dos parafusos e/ ou porcas e contra — porcas, onde aplicaveis. No caso de dois condutores ligados
ao mesmo terminal (ou borne), cada condutor deve ter seu terminal. O construtor procedera a verificagao final das instalagoes
de cada item do CHECK LIST fornecido pela fiscalizagdo de obras.

A medigéo sera efetuada por unidade instalada.

- Quadro de medi¢ao monofasico, sem fiacao
- Quadro de medigio trifasica em Noril com lente para leitura

Sera feito um corte na alvenaria para a instalagdo dos quadros, conforme projeto elétrico, observando-se localiza¢do, nivel,
primo e alinhamento. Apds a colocagdo do quadro, sera feita a sua conexdo aos eletrodutos, através da utilizagdo de buchas
e arruelas metalicas.

Por fim, o quadro sera chumbado a alvenaria com argamassa tragco T4 (1:5 de cimento e areia).

Os servigos serdo pagos por unidade assentada e aceita pela FISCALIZACAO.

- Entrada de energia elétrica monofasica
47

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AA2B48E46F9BBC894DIFES9E1F345360



quarta-feira, 12 de margo de 2025 | Ano XV - Edicdo n° 02319 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Nilda de Castro S/N, Centro

° ° ; BOA VISTA
Boa Vista do Tupim, Bahia, CEP 46.850-000 DO TUP|

GOIDANDO DA SUA GENTE

CNPJ: 13.718.176/0001-25

- Entrada de energia elétrica bifasica

- Entrada de energia eletrica trifasica - demanda até 19 kw

- Entrada de energia eletrica trifasica - demanda entre 19 e 26,6 kw

- Entrada de energia eletrica trifasica - demanda entre 26,6 e 38,1 kw
- Entrada de energia eletrica trifasica - demanda entre 38,1 e 57,1 kw

As entradas de energia serdo executadas através de um transformador a ser instalado na rede através de cabos que partem do
poste para os quadros de medicao.

Os servigos serdo executados por empresas cadastradas e credenciadas, utilizando pessoal e equipamentos apropriados,
dentro das normas técnicas e de seguranga vigentes.

- Caixa de inspecdo para aterramento, circular, em polietileno, diAmetro interno = 0,3 m. Af_05/2018

As caixas de inspecdo de aterramento devem ser circulares em polietileno. A caixa devera ter dimensdes internas minimas
de 50 cm de profundidade e diametro de 30 cm. As caixas devem integras, firmes a solo garantindo a durabilidade da mesma,
pois sera necessario que no futuro ajam inspegdes e medigdo da resisténcia de aterramento.

Esta caixa de inspegdo de aterramento deve permanecer sempre visiveis ¢ ndo podem ser cobertas por qualquer tipo de
material.

A medicao sera por unidade instalada.

- Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m

As hastes serao do tipo nucleo de ago e recobrimento em cobre, e serfo enterradas até atingir as camadas permanentemente
umidas do solo.

Serdo utilizadas luvas proprias para a cravagao protegendo as hastes contra eventuais deformagdes e amassamento.

Serdo ligadas as redes de aterramento todas as partes nao energizadas (metalicas) de todos os equipamentos elétricos em
geral. Apds executada a rede de aterramento, esta sera testada medindo-se a resisténcia 6hmica da malha.

- Cabo de cobre nii 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)

Especificacdo dos materiais

Material do Condutor Cobre de Témpera Mole
Tipo do Condutor Cabo de cobre nu
Norma a ser seguida NBR 5349 Cabo de Cobre nu para fins

Elétricos (especificagdo).

Execugéo e Controle

As instalagdes do aterramento deverdo ser executadas de acordo com os detalhes do projeto. Nao sera permitido o uso de
cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos. Todas as liga¢cdes aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por
conectores de bronze com porcas, parafusos e arruelas de material ndo corrosivel.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de modo a verificar a locagio, o
alinhamento e as conexdes.

Medicdo e Pagamento
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Este preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a instalagdo do mesmo, incluindo carga, transporte até o local da instalacdo, descarga e instalacao
conforme projeto, inclusive todos os materiais acessorios, quando for o caso, rasgos em alvenaria e/ou concreto, buchas,
execucdo de roscas, pintura, isolamento térmico, eventuais escavagdes e demais servigos necessarios.

A medicdo sera efetuada por metro linear instalado, conforme projeto. E pagamento mediante aprovagio da fiscaliza¢do do
trecho executado.

- Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm?, 1kv/90°C

a) Especificagdo dos materiais:
Os cabos deverao atender as seguintes caracteristicas técnicas minimas:

Material condutor: Cobre de témpera mole;

Tipo de condutor: Cabo flexivel;

Material isolante: Isolacdo solida de cloreto de polivinila;

Classe de isolagdo: 0,6/1,0KV;

Acessorios: Terminagdes, anilhas, conectores, fitas isolantes, etc;

Norma a ser seguida: NBR-6148 - Fios e cabos com isolagdo solida extrudada de cloreto de

polivinila para tensdes até 1,0KV (especificagao)

NBR-6880- Condutores de cobre para cabos isolados (padronizago)
Execugdo e Controle
No puxamento de cabos e fios em dutos, ndo serdo utilizados lubrificantes organicos; somente grafite ou talco.
O puxamento dos cabos e fios sera efetuado manualmente, utilizando alga de guia e roldanas, com didmetro pelo menos trés
vezes superior ao didmetro do cabo ou grupo de cabos, ou pela amarra¢ao do cabo ou fio em pedaco de tubo. Os cabos e fios
serdo puxados, continua e lentamente, evitando esforgos bruscos que possam danifica-los ou solta-los.
Em trechos curvos serdo adotados os raios minimos de curvatura recomendados pela Norma NBR 5410.
Na instalacdo dos cabos, respeitar sempre os raios de curvatura minimo dos cabos, conforme especificado pelos fabricantes.
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de modo a verificar a locagdo, o
puxamento dos condutores elétricos, emendas e conexdes.
Medigdo e Pagamento
Este preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a instalagdo do mesmo, incluindo carga, transporte até o local da instalagdo, descarga e instalacao
conforme projeto, inclusive todos os materiais acessorios e demais servigos necessarios.
A medic@o para este servigo sera realizada na unidade de medida “metro — m” e liberado apés instalagdo e testes de
continuidade;
O pagamento ser4 efetuado mediante aprovagio da FISCALIZACAO e conforme instrugdes constantes.

- Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento

Serdo fornecidos e instalados conectores das hastes para fins de aterramento.

O servigo sera pago por unidade de conector instalado.

- Terminal de compressao para cabo de 35 mm?2 - Fornecimento e Instalacdo

Os conectores devem apresentar bom aspecto no que diz respeito ao acabamento geral. Os conectores a compressao, quando

instalados, devem apresentar 4 maxima hermeticidade possivel a infiltragdo d'agua; devem ser isentos de reentrancias e
saliéncias que facilitem, quando instalados e com o correr do tempo, a acumulagdo e aderéncia de po, sujeira e/ou unidade.
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No projeto de parte dos conectores que tenha finalidade elétrica devem ser evitadas, ao maximo, as segdes reduzidas que
caracteriza um estrangulamento a passagem da corrente elétrica.
O servigo sera pago por unidade instalada.

- Poste de concreto duplo T (DT)7/600 - fornecimento e assentamento

O poste devera ser de concreto armado modelo duplo T 10/150 daN com homologacdo da COELBA de acordo com as
especificagdes. Engastes e profundidades devem seguir as recomendagdes das normas técnicas.
Devera ser pago por unidade instalada.

- Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv

O material devera atender as especificagoes das Normas de Isoladores de porcelana ou vidro, ndo devendo possuir trincas
ou rachaduras.

Para fins de fornecimento regular, a unidade de compra ¢ a unidade.

O material devera ser armazenado em caixa de madeira ou papeldo, ndo devendo ser empilhadas.

- Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento. Af 01/2016

- Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento. Af 01/2016

- Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 médulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra
e chumbamento. Af 01/2016

Considera-se como ponto de tomada residencial a colocacao de caixas, instalagdes de fios, eletrodutos, cabo, rasgo, quebra
e chumbamento e a colocagdo da tomada. Para instalagdo embutida: eletroduto em PVC rigido; caixa para embutir em parede,
chapa de aco, esmaltada a quente, interna e externa, dotada de orelhas e olhais. Tampa de termoplastico de alto impacto na
cor cinza. Para instalacdo aparente: eletroduto em ago galvanizado a quente; conjunto de bragadeiras galvanizadas, parafusos
e buchas plasticas.

Os servigos serdo pagos por unidade devidamente instalada.

- Ponto de iluminacdo residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento (excluindo luminaria e lAmpada). Af 01/2016

- Ponto de iluminacéo residencial incluindo interruptor simples (2 médulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,
quebra e chumbamento (excluindo luminaria e limpada). Af 01/2016

- Ponto de iluminacéio residencial incluindo interruptor paralelo, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento (excluindo luminaria e lAmpada). Af_01/2016

- Ponto de iluminagio e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica,
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminaria e lAimpada). Af 01/2016
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Para execug@o desse servigo, deverdo estar previsto o fornecimento e a instalagao de caixas, eletrodutos, fios e interruptores.
Esse servigo devera ter sido executado por um profissional devidamente qualificado com o conhecimento especifico da area,
devendo adotar todos os procedimentos inerentes a cada servigo a ser executado.

O servigo devera ser pago por unidade executada.

- Tomada de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalacio. Af 12/2015
- Tomada de embutir (1 médulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalacio. Af 12/2015

Especificagdo dos materiais:

Tipo: Montadas em caixa 4x2” Material do duto em liga de cobre, contatos de prata.

Capacidade: Tomada 20A/10A —250Vna cor branca para uso geral

Referéncia: Tomada da Pial Plus Pial Legrand.

Execugdo / Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.

Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de modo a verificar a locagio, o
alinhamento e as conexdes.

Medicdo e Pagamento

Este preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a instalagdo do mesmo, incluindo carga, transporte até o local da instalagdo, descarga e instalagdo
conforme projeto, inclusive todos os materiais acessorios, quando for o caso, rasgos em alvenaria e/ou concreto, buchas,
execugdo de roscas, pintura, isolamento térmico, eventuais escavagdes e demais servigos necessarios.

A medigdo sera efetuada por unidade instalada, conforme projeto. E pagamento mediante aprovacao da fiscalizagdo do trecho
executado.

- Tomada de embutir (2 méodulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalagio.

- Tomada de embutir (2 médulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalagio

- Tomada para uso geral, 2p + t, abnt, de sobrepor, 10 a, com caixa, ""sistema x".

- Tomada para uso geral, 2p + t, abnt, de sobrepor, 20 a, com caixa, "sistema x"

As tomadas possuem estrutura em termoplastico de alto padrao, agregando total qualidade, durabilidade e seguranga ao item.
A tomada 2P+T 10A/250V ¢ de simples instalagdo, com diversas possibilidades de uso nas unidades escolares (pode ser
utilizado diretamente na superficie ou com as canaletas).

Os servigos serdo pagos por unidade de tomada fornecida e instalada.

- Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalagdo. Af_12/2015

- Interruptor simples (2 médulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalacdo. Af 12/2015

- Interruptor paralelo (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instala¢do. Af _12/2015

- Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - Fornecimento e
Instalagdo. Af 12/2015
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A instalagdo de um interruptor deve ser feita ligando-se um fio neutro (negativo diretamente ao bocal que recebera a lampada
e o fio fase (positivo) no parafuso de um dos lados do interruptor. Em seguida liga-se uma ponta de um novo fio no parafuso
que estiver vazio no interruptor e a outra ponta deste fio ird até o bocal da lampada.

Os servigos serdo pagos por unidade devidamente instalada.

- Interruptor pulsador campainha (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalacdo

A instalagdo do interruptor de campainha deve ser feita com cabo de 1.5 mm?2 e ser levado até o pulsador.
Os servigos serdo pagos por unidade devidamente instalada.

- Campainha cigarra (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e Instalacio. Af 09/2017

A campainha devera ser instalada com as devidas conexdes ao interruptor emendas, se necessario.
O circuito deve ser energizado acionando o disjuntor e testado com o interruptor.
A medigao sera por unidade instalada.

- Plafon e-27 - Fornecimento e Instalacio

O item remunera o fornecimento de plafon, para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 integrado para lampadas
até 100 W, em plastico, ou PVC, disponivel nas cores branco e preto, conforme o fabricante, referéncia: Plafon 114 / 117,
fabricag@o Perlex, ou Plafonier Decorativo PVC, fabricagdo Sadokin, ou Plafon com Soquete, fabricagido Taschibra, ou PF
1/2, fabricagdo Wetzel ou equivalente; remunera também materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagao
do plafon em teto ou parede; ndo remunera o fornecimento da lampada.

O item sera medido por unidade instalada (un).

- Luminaria tipo plafon, de sobrepor, com 1 lAmpada led de 12/13 w, sem reator - Fornecimento e Instalacio
Luminarias tipo plafon a serem instaladas em locais previamente determinados pela Fiscalizagdo, ou como substitui¢do
aquelas pecgas que forem danificadas.

Devem ser instaladas de acordo com as instru¢des que acompanham o produto.
Os servigos serdo pagos por unidade devidamente instalada.

- Luminaria arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 limpada led de 6 w, sem reator - Fornecimento e Instalacéo.
Af 02/2020

Especificagdo dos materiais

Tipo: Arandela fechada esférica com refrator acrilico.

Material: Luminaria corpo e grade em ferro fundido pintado na cor branca, Difusor em vidro transparente frisado.
Referéncias: Arandela fechada esférica c/ refrator acrilico transparente e brago em tubo de ferro, fixada na parede, ref.
CWA 520 da Tecnolux ou similar.

Lampadas:

Tipo: LED Compacta Integrada

Poténcia: 20W

Temperatura de Cor: K=6500

Tensdo: 220V

Referéncias: Philips (MASTER PLE/D-20W230-UNI) ou equivalente técnico
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Execugdo / Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.

Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

Recebimento:

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de modo a verificar a locagio, o
alinhamento e as conexdes.

Medicdo e Pagamento

Este preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a instalagdo do mesmo, incluindo carga, transporte até o local da instalagdo, descarga e instalacdo
conforme projeto, inclusive todos os materiais acessorios, quando for o caso, rasgos em alvenaria e/ou concreto, buchas,
execugdo de roscas, pintura, isolamento térmico, eventuais escavagdes e demais servigos necessarios.

A medicdo sera efetuada por unidade instalada, conforme projeto. E pagamento mediante aprovagao da fiscalizagao.

- Luminaria de emergéncia, com 30 lAmpadas led de 2 w, sem reator - Fornecimento e Instalaciao. Af 02/2020

Fornecimento e Instalacdo de luminaria de emergéncia, conforme pegas graficas.

Material da Caixa: Plastico Alto Impacto.

Material do Refletor: Chapa de ago, tratada e pintada na cor branca.

Caracteristicas técnicas:

Acionamento: Automatico, na falta de energia elétrica;

Recarga da Bateria: Através de Carregador/Flutuador Automatico;

Alimentagao: 110 ou 220V, 50 ou 60Hz, bivolt automatico;

Consumo do Sistema de Carga: Aproximadamente 0,07 A em 110V; 0,17 A em 220V;

Bateria: Chumbo-acida gelatinosa, 6V/4Ah (opcionalmente, podem ser fornecidas com bateria niquel-cadmio);
Autonomia: 2 horas;

Desligamento Automatico: Dispdem de protegdo contra descarga excessiva da bateria;

Chave liga-desliga: Contato momentaneo (sem a possibilidade de “esquecer o aparelho desligado™) e com fungao de botao-
teste;

LED: Indicador de presenca de rede;

Conexao a Rede Elétrica: Através de bornes parafusaveis;

Posicdo de Instalagdo: Qualquer, exceto aquela em que os terminais da bateria fiquem para baixo;

MODELO: Mac;

FABRICANTE: Unitron ou Equivalente Técnico.

Execugdo / Controle:

Deve-se instalar as luminarias nos locais e orientagdes de posicionamento. As fixagdes deverdo ser com parafuso e bucha
S6, conforme projeto.

Medicdo / Pagamento:

A medigao sera efetuada por unidade fornecida e instalada, conforme projeto.

- Luminaria de alto rendimento t5, 2x54w, embutir, sem aletas, corpo em chapa de ago-carbono com pintura epoxi
na cor branco fosco, refletor em aluminio anodizado, ref. Lart5-2x54w/ebr/aa, da g-light ou similar

A instalag@o devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante e ser executado por empresa especializada
ou pelo proprio fabricante.
Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de modo a verificar a locagdo, o
alinhamento e as conexdes.
Este preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a instalagdo do mesmo, incluindo carga, transporte até o local da instalagdo, descarga e instalagéo
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conforme projeto, inclusive todos os materiais acessorios, quando for o caso, rasgos em alvenaria e/ou concreto, buchas,
execucdo de roscas, pintura, isolamento térmico, eventuais escavagdes e demais servigos necessarios.

A medigdo serd efetuada por unidade instalada, conforme projeto. E pagamento mediante aprovagao da fiscaliza¢@o do trecho
executado.

- Luminadria de sobrepor, corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aco tratada e pintada em epoxi branco, para
uso de 2 lampadas tubled de 20w

- Luminaria de sobrepor, corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aco tratada e pintada em epoxi branco, para
uso de 4 lampadas tubled de 20w

Especificagdo dos materiais

Tipo: Luminaria de sobrepor, com 1 lampada tubular de 36W.

Material: Luminaria corpo/aletas em chapa de ago com pintura na cor branca.
Referéncias: 3790 DA ITAIM ou equivalente técnico.

Reator:

Tipo: Eletronico

Carga: 1x36W

Fator de Poténcia: Alto fator

Partida: Rapida

Tensdo Nominal: 127V - 60 Hz

Referéncias: Philips (ED32A16) ou equivalente técnico
Lampadas:

Tipo: LED Tubular

Poténcia: 36W

Temperatura de Cor: K=5000

Tensdo: 127 V

Referéncias: Philips (MASTER TLDR32W-S85-25) ou equivalente técnico

Execugdo / Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.

Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de modo a verificar a locagdo, o
alinhamento e as conexdes.

Medicdo e Pagamento

Este preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a instalagdo do mesmo, incluindo carga, transporte até o local da instalagdo, descarga e instalacao
conforme projeto, inclusive todos os materiais acessorios, quando for o caso, rasgos em alvenaria e/ou concreto, buchas,
execugdo de roscas, pintura, isolamento térmico, eventuais escavagdes e demais servigos necessarios.

A medigio sera efetuada por unidade instalada, conforme projeto. E pagamento mediante aprovacao da fiscalizagdo do trecho
executado.

- Lampada compacta de led 6 w, base e27 - Fornecimento e Instalacio. Af_02/2020
- Limpada compacta de led 10 w, base e27 - Fornecimento e Instalagio. Af_02/2020
Os servigos de manutengdo mencionados acima devem ser executados por profissional devidamente qualificado e com

conhecimento especifico da area, devendo adotar todos os procedimentos inerentes a cada servico a ser executado. Os

servigos serdo pagos por unidade executada.
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Os aparelhos para luminarias - compactas deverdo ter involucro que abrigue todos os condutores de corrente, condutos,
porta-lampadas e lampadas permitindo-se, porém, a fixacdo de lampadas e “starters” na face externa do aparelho. As
lampadas compactas terdo os bulbos isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudique o seu desempenho.

Os servigos serdo pagos por unidade executada.

- Lampada led 50w de poténcia, luz branca bivolt, marca llum ou similar

Os servigos de manutengdo mencionados acima devem ser executados por profissional devidamente qualificado e com
conhecimento especifico da area, devendo adotar todos os procedimentos inerentes a cada servigo a ser executado.
Os servigos serdo pagos por unidade instalada e aceita pela FISCALIZACAO.

- Lampada tubular led de 9/10 w, base g13 - Fornecimento e Instalagdo. Af 02/2020_p
- Limpada tubular led de 18/20 w, base g13 - Fornecimento e Instalacio. Af 02/2020_p

Devem ser entregues devidamente acondicionadas e acompanhadas de todos os acessorios necessarios a sua instalagao.

As lampadas terdo os bulbos isentos de impurezas, manchas ou defeitos que prejudique o seu desempenho.

Apresentarao, pelo menos, as seguintes marcagdes legiveis no bulbo ou na base:
- Tensdo nominal (V);

- Poténcia nominal (W);

- Nome do fabricante ou marca registrada.

Os servigos serdo pagos por unidade devidamente instalada obedecendo rigorosamente as especificagdes técnicas do
fabricante.

- Poste decorativo com 02 pétalas, em ago galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. Pt-301/2,
da aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lAimpada de led 10w

Serdo instalados postes de iluminagéo decorativos, os quais serdo distribuidos no espago. O quadro de medigao sera instalado
no poste de entrada, este quadro sera ligado a 01 quadro de distribui¢éo, no qual serdo organizados circuitos, correspondentes
aos pontos de iluminagdo. Todos os postes possuirdo aterramento com haste copperweld, este aterramento sera executado
dentro de caixa de alvenaria.

- Refletor super led, corpo em aluminio, poténcia 10w, bivolt, temp.cor 6400k, ip-65, ref: flc ou similar

- Refletor tr led, corpo em aluminio, vidro temperado, poténcia 20w, bivolt, temp.cor 3000k, ip-65, da taschibra ou
similar

- Refletor slim led 150w de potncia, branco frio, 6500k, autovolt, marca g-light ou similar - rev 01
- Refletor slim led 200w de poténcia, branco frio, 6500k, autovolt, marca g-light ou similar

- Refletor modular led dec com dps 2 x 50w de poténcia, aluminio, 5000k, 150lm/w, autovolt, branca, ref.: rfmled-dc-
dps-150-100-50-3c-me, da marca g-light ou similar

Os refletores deverdo ser em aluminio com suporte e al¢a regulavel para fixacdo e o material devera ser de primeira qualidade
ou equivalente, com alta durabilidade e todos os elementos de fixagdo deverdo ser em aluminio. Os servigos de manutengao
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mencionados acima devem ser executados por profissional devidamente qualificado e com conhecimento especifico da area,
devendo adotar todos os procedimentos inerentes a cada servigo a ser executado.
Os servigos serdo pagos por unidade instalada

- Tomada para telefone rj11 - Fornecimento e Instalagiio

As instalagdes para rede telefonica, no que se referem aos eletrodutos, caixas de passagem, tomadas na parede e enfiagao,
serdio como as instalagdes para eletricidade, atendendo as normas e recomendagdes do TELEBRAS e da Concessionaria
local. Os eletrodutos da rede telefonica serdo de PVC rigida. As buchas e arruelas serdo de boa qualidade.

Os servigos serdo pagos por unidade.

- Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. Af 11/2019

Especifica¢do dos Materiais:

Material Aco galvanizado
Tipo de Instalagdo Embutida na parede
Tamanho Diversos, Padrdo Telebras.

Execugdo e Controle

As caixas deverdo ser firmemente fixadas na parede. As caixas embutidas deverdo facear o revestimento de acabamento;
serdo niveladas e aprumadas de modo a ndo provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscaliza¢do, de modo a verificar a locagdo, o
alinhamento e as conexdes.

Medigdo e Pagamento

Este preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a instalagdo do mesmo, incluindo carga, transporte até o local da instalagdo, descarga e instalacao
conforme projeto, inclusive todos os materiais acessorios, quando for o caso, rasgos em alvenaria e/ou concreto, buchas,
execugdo de roscas, pintura, isolamento térmico, eventuais escavagdes e demais servigos necessarios.

A medigao sera efetuada por unidade instalada, conforme projeto. E pagamento mediante aprovagao da fiscalizagio do trecho
executado.

- Quadro de distribuicio para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrio
telebras, Fornecimento e Instalacido. Af 11/2019

Os quadros de distribuicdo para telefone serdo instalados de acordo com as normas da Telebras, nas dimensdes indicadas,
proprias para embutir.

Sera instalado, nos quadros de entrada e no distribuidor geral, um cabo ou fio de cobre nu conectado ao sistema terra das
instalagdes.

PINTURA

Sobre quaisquer substratos a serem pintados, deve-se observar rigorosamente os seguintes itens:

a) A superficie deve estar firme, limpa, seca, isenta de poeira, gordura, sabao, mofo etc;

b) Todas as partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas através de raspagem ou escovagao da superficie;

¢) As imperfeigdes profundas das paredes deverdo ser corrigidas com reboco;

d) As pequenas imperfei¢des das paredes devem ser corrigidas com massa acrilica em superficies externas ou internas, ou

com massa PVA em superficies internas;
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e) Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e detergentes;

f) Paredes mofadas devem ser raspadas e a seguir lavadas com uma solugio de agua e agua sanitaria (1:1) e a seguir lavadas
e enxugadas com dgua potavel;

- Aplicaciio de fundo selador acrilico em paredes, uma demao. Af_06/2014

- Aplicaciio de fundo selador acrilico em teto, uma demao. Af_06/2014

- Aplicaciio de fundo selador latex PVA em paredes, uma demao. Af_06/2014

- Aplicacio de fundo selador litex PVA em teto, uma demao. Af 06/2014

Devera ser executado inicialmente o lixamento das superficies utilizando-se lixa especifica para posterior aplicagdo do
selador que devera ser aplicada com rolo pincel ou trincha em uma/duas demaos.

Os servigos serdo pagos por m2 de selador aplicado.

- Aplicacio manual de massa acrilica e lixamento em paredes externas, duas demdos. Af_05/2017

Devera ser executado inicialmente o lixamento das superficies utilizando-se lixa especifica para posterior emassamento em
massa acrilica que devera ser aplicada com espatula em duas demaos.

Os servigos serdo pagos por m2 de lixamento e emassamento executado.

- Aplicaciio e lixamento de massa latex em paredes, duas demios. Af 06/2014

- Aplicacio e lixamento de massa latex em teto, duas deméaos. Af 06/2014

Devera ser executado inicialmente o lixamento das paredes/teto utilizando-se lixa especifica para posterior emassamento em
massa PVA que devera ser aplicada com espatula em duas demaos.

Os servigos serdo pagos por m2 de lixamento e emassamento executado.

- Emassamento com massa a 6leo, duas demaos

- Emassamento com massa epoxi, 2 deméaos

Devera ser executado inicialmente o lixamento das superficies utilizando-se lixa especifica para posterior emassamento em
massa a 0leo/epoxi que devera ser aplicada com espatula em duas demaos.

Os servigos serdo pagos por m? de emassamento executado.

- Aplicacio manual de pintura com tinta litex acrilica em paredes, duas demaos. Af _06/2014

- Aplicacio manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, duas demaos. Af 06/2014

Apbs 12 (doze) horas, serdo aplicadas 2 (duas) demaos de acabamento, a rolo, da tinta latex acrilica. Entre as 2 (duas) demaos

havera um intervalo minimo de 24 (vinte quatro) horas.
Deverdo ser seguidas demais recomendagdes do fabricante.
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Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de conformidade com as indicagdes de
projeto, bem como com as diretrizes gerais destas especificagdes técnicas.

O prego devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a execugdo da pintura, incluindo preparo, aplicagdo da tinta nas demaos necessarias, protegdes,
limpeza, andaimes e demais servigos complementares.

A medigdo sera efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a area conforme as dimensdes
indicadas no projeto.

- Aplicacio manual de pintura com tinta latex PVA em paredes, duas demaos. Af_06/2014
- Aplicacio manual de pintura com tinta litex PVA em teto, duas demios. Af_06/2014

As paredes/teto deverdo receber pintura, em 2 demaos.

Apds o término da pintura, a superficie devera apresentar textura uniforme sem escorrimento, boa cobertura, sem pontos de
descolamento.

O servigo sera pago por m? de parede pintada, considerando 2 demaos.

- Pintura a ¢6leo, 2 demios

Nas esquadrias de madeira a pintura em tinta a 6leo devera apresentar um acabamento liso, brilhante, textura uniforme, sem
escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloramento.

Deve ser aplicada em 2 demaos.

A cada demaio a superficie deve ser lixada levemente com lixa d’agua.

O servigo sera pago por m? de tinta a 6leo aplicada considerando 3 demaos

- Pintura anticorrosiva superficie metalica. Af _04/2018

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando estiverem perfeitamente limpas ¢ enxutas. Cada demao devera ser aplicada
quando o precedente estiver perfeitamente seco.

Deve- se adotar todas as precaucdes especiais no sentido de evitar salpicadas de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.
Aplicar zarcdo nas grades e esquadrias de ferro devidamente limpas e lixadas, fundo protetor com agdo anticorrosiva.

O servigo sera pago por m? de esmalte sintético aplicado em superficie metalica.

- Pintura de acabamento com aplicaciio de 02 demios de esmalte sintético sobre superficies metalicas

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando estiverem perfeitamente limpas e enxutas. Cada demédo devera ser aplicada
quando o precedente estiver perfeitamente seco.

Deve- se adotar todas as precaugdes especiais no sentido de evitar salpicadas de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.
O servigo sera pago por m? de esmalte sintético aplicado em superficie metalica.

- Pintura imunizante para madeira, duas deméaos

A pintura da madeira a ser tratada s podera ser feita se a superficie estiver seca, sem acabamento e em sua configuragdo
final.
Com uma trincha ou pincel, aplicar duas demédos em todas as superficies da madeira. Em pegas ja instaladas, refor¢ar nas
juntas e encaixes e nas areas de apoio em concreto ou alvenaria.
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O servigo sera pago por m? de madeira imunizada.

- Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos

A pintura em esmalte devera apresentar um acabamento liso, brilhante, textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura,
sem pontos de descoloramento. Deve ser aplicada em 2 demaos.

A cada demdo a superficie deve ser lixada levemente com lixa d’agua.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de conformidade com as indicagdes de
projeto, bem como com as diretrizes gerais destas especificagdes técnicas.

O prego devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a execucdo da pintura, incluindo preparo, aplicagdo da tinta nas demaos necessarias, protecdes,
limpeza, andaimes e demais servigos complementares.

A medigdo sera efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a area conforme as dimensodes
indicadas no projeto.

- Verniz sintetico em madeira, duas demaos

Nas esquadrias de madeira a pintura em verniz devera apresentar um acabamento liso, brilhante, textura uniforme, sem
escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloramento.

Deve ser aplicada em duas demados.

A cada demado a superficie deve ser lixada levemente com lixa d’agua.

O servigo sera pago por m? de verniz aplicado em superficie de madeira.

- Aplicacio manual de pintura com tinta texturizada acrilica em paredes externas, uma cor. Af_06/2014

As paredes externas e piso deverdo receber pintura de tinta, em 2 ou mais demaos.

Apbs o término da pintura, a superficie devera apresentar textura uniforme sem escorrimento, boa cobertura, sem pontos de
descolamento.

O servigo sera pago por m? de parede pintada, considerando 2 ou mais demaos.

- Textura acrilica, aplicacio manual em parede, uma demao. Af 09/2016
- Textura acrilica, aplicacio manual em teto, uma demio. Af 09/2016

As paredes/teto deverdo receber pintura de tinta texturizada, em uma demao.

Apbs o término da pintura, a superficie devera apresentar textura uniforme sem escorrimento, boa cobertura, sem pontos de
descolamento.

O servigo sera pago por m? de parede pintada, considerando 2 demaos.

- Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, S cm de largura

As superficies da quadra a serem demarcadas deverdo estar limpas e isentas de quaisquer residuos de poeira. Sera
primeiramente aplicada duas deméos de selador na largura de 5cm e apds a secagem recebera duas deméos de tinta para
pisos em geral.

O servigo sera pago por m.
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- Pintura acrilica para sinalizaciio horizontal em piso cimentado

A pintura em piso cimentado se fara com tinta especifica para pisos do tipo poliesportiva de acordo com as cores estipuladas
para os respectivos esportes conforme planta de marcac@o. A pintura do piso devera ser realizada quando o mesmo estiver
totalmente seco e isento de poeira, com espagamento entre as aplicagdes das demaos de no minimo 24 horas.

A medicdo sera efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado.

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

- Trave para campo de futebol society, desmontavel

Trave para futebol society, de acordo com as dimensdes oficiais (4,20x2,20x1m), fabricada com tubos redondos de ago
galvanizado 4”, providas de ganchos para fixag@o da rede, fornecida com acabamento em esmalte sintético.

O servigo sera pago por unidade assentada e aceita pela FISCALIZACAO.

- Trave para futebol de campo

Trave para futebol de campo, de acordo com as dimensdes oficiais (7,32x2,44x1m), fabricada com tubos redondos de ago
galvanizado 4”, providas de ganchos para fixacao da rede, fornecida com acabamento em esmalte sintético.

O servigo sera pago por unidade assentada e aceita pela FISCALIZACAO.

- Rede para trave de futebol society

Rede para trave de futebol society confeccionada em (PEAD) Polietileno de alta densidade — 100% virgem, com tratamento
contra as agdes dos raios (U.V.A) ultravioleta, Confeccionada na malha 14 x 14 cm entre n6s em formando a corda trangada,
O servigo sera pago por unidade assentada e aceita pela FISCALIZACAO.

- Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,Sm

Rede para trave de futebol society confeccionada em (PEAD) Polietileno de alta densidade — 100% virgem, com tratamento
contra as a¢des dos raios (U.V.A) ultravioleta, Confeccionada na malha 16 x 16 cm entre nés em formando a corda trangada.
O servigo sera pago por unidade assentada e aceita pela FISCALIZACAO.

- Poste oficial para volei em aco galvanizado d=3", c/esticador e catraca

Sera fornecido e instalado um par de poste de volei oficial removivel confeccionado em tubo de ago galvanizado 3" x 3,00
mm de espessura com catraca fundida, canal para passagem do cabo, bucha PVC e tampa de ferro completo. O tubo devera
receber pintura de fundo anticorrosivo e duas demaos de esmalte

O servigo sera pago pelo par assentado e aceita pela FISCALIZACAO.

- Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura

Devera ser fornecida e instalada uma rede de vdlei oficial, medindo 1,00 x 10,00 m confeccionada com fio 2,50 mm de

espessura, 100% polietileno virgem de alta densidade, fio com tratamento ultra violeta, malha de 10 "dublad" grossa, com 2
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costuras de linha de nylon com fio guia dentro das 2 faixas para passar cabo de ago, acabamento com ilhos de ago inox nas
4 pontas para o tensionamento da rede. A faixa superior devera possuir 7,00 cm de largura e a faixa inferior devera possuir
5,00 cm de largura.

O servigo sera pago por unidade assentada e aceita pela FISCALIZACAO.

- Estrutura metalica fixa, p/ tabela em aco com aro e cesta p/ basquete, padrao oficial, em tubo galvanizado d=5" —
instalada

Estrutura metalica fixa com dimensoes oficiais, em tubo 4” com parede de 2mm, com tubo 1” parede 2mm mais um refor¢o
tipo méo francesa, avango livre de 2,30m, com acabamento em massa plastica, tratado com fundo anticorrosivo (prime) e
pintada com tinta esmalte sintético.

O servigo sera pago por unidade assentada e aceita pela FISCALIZACAO.

- Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes

A tabela de basquete oficial, medindo 1,80 m x 1,200m, em compensado naval especial, com colagem fenolica, espessura
minima de 20 mm, com pintura em esmalte sintético em toda a sua extensdo, com aro de ferro redondo, com suporte para
fixacdo a tabela e suporte para fixagao [amarracdo] da rede de nylon da cesta

O servigo sera pago por unidade assentada e aceita pela FISCALIZACAO.

- Aro flexivel para cesta basquete profissional, diam=45cm, Fornecimento e Instalacio

Estrutura metalica fixa com dimensdes oficiais.

- Rede para cesta de basquete, seda fio 3mm, medindo:45x45cm, Fornecimento e Instalagio

Rede para cesta de basquete em padrdes oficiais.

PAISAGISMO / JARDINAGEM
- Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

Devera ser coberto com uma camada de 15 centimetros de terra vegetal para plantio. Essa terra devera ser adubada e sua
acidez corrigida, para isso devera ser acrescentado por m? de terreno por cova de plantio de arvore: 100g de NPK 10.10.10
300g de Calcario dolomitico 300g de Siperfosfato simples ou Fosfato de Araxa 20L de humus de minhoca.

Antes do plantio, o terreno devera ser regularizado e nivelado segundo o projeto.

- Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

O solo local devera ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa camada de 15 centimetros de
profundidade. Este solo devera ser recoberto por uma camada de no minimo 5 centimetros de terra fértil. O terreno devera
ser regularizado e nivelado antes da colocagio das placas de grama. As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas,
socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90m2 de grama por
m2 de solo.

O terreno ou floreira devera ser abundantemente irrigado apos o plantio.
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- Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio

Escarificagio

Nas situagdes de terreno compactado, revolver toda a terra em toda a area a ser gramada numa profundidade de 20cm para
permitir maior e mais facil fixagdo do sistema radicular das gramineas.

Nivelamento

Caso a grama venha a ser plantada sobre terreno argiloso, deve ser feito o destorroamento da area escarificada e colocac@o
de terra vegetal com uma camada minima de 5 cm.

Apos o espalhamento da terra devera ser feito o nivelamento com enxaddo, ancinho e por tltimo o sarrafo afim de garantir
uma gramagem com caimento uniforme em toda area.

Técnicas de plantio

Em mudas: A grama devera ser podada em seu habitat natural antes de ser retirada e desfiada em mudas no local do plantio.
Seu fornecimento devera ser programado afim de que ela ndo fique seca antes do plantio.

O espagamento entre as mudas devera ser de aproximadamente Scm. Utilizar tdbuas para a prote¢do evitando o pisoteamento
do solo. Em placas: Apos o preparo da area aplicar o calcario dolomitico na proporgdo de 200 g/ m?.

Aplicar as placas de grama estiradas e unidas sem nenhuma superposi¢ao. Feito o estiramento das placas no solo bater com
um soquete de madeira com base quadrada para assenta-las. Onde houver contorno de canteiros ou passeios, recortar as
placas apds colocagao.

Recobrir as juntas da grama com uma camada de terra vegetal peneirada. Em seguida irrigar.

Apbs 40 dias aplicar adubo quimico (NPK 10:10:10 na propor¢do de 100g/m?.

- Fornecimento e instalacio de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, protecio raios UV e luz solar,
incluso cola, type, areia tratada, borracha e mio de obra especializada

Grama Sintética: Devera ser utilizada grama sintética com espessura minima de 40mm — 100% polietileno e estrutura de
monofilamento agrupado. Preparagdo do Piso Regularizagdo do terreno em toda a drea da quadra, com a execugdo de
caimento de 1% (um por cento) a partir do eixo longitudinal para as laterais. Execugdo de drenagem composta por caixas
coletoras e tubulagdo de PVC de diametro 100mm, sendo encaminhados a rede pluvial existente. Execugéo de base drenante,
confeccionada com camadas de brita graduada n® 1 e n° 0, perfeitamente compactadas, tendo espessura média final de 7 cm.
A base devera seguir o caimento de 1% a partir do eixo longitudinal para as laterais do campo e nao devera ter
desnivelamentos, bacias e depressdes com sistema de amortecedor altamente flexivel com granulado especial de borracha
SBR, base arenosa e tela suporte de poliamida.

A grama sintética devera ser executada por empresa especializada seguindo as normas e recomendagdes do fabricante.

- Plantio de Arbusto ou Cerca viva. Af 05/2018

As covas deverdo ter as dimensdes de 40 x 40 centimetros, e 40 centimetros de profundidade. O solo existente devera ser
retirado e substituido por terra de superficie isenta de praga e ervas daninhas.
Além disso, a essa terra devera ser adicionado adubo organico nas seguintes propor¢des por cova:

- 05 litros de humus.

- 20 kg de adubo organico de gado;

- 05 kg de calcario dolomitico;

- 10 kg de NPK 4-14-8;

- 10 kg de farinha de osso.

- Plantio de Palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Af 05/2018
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As covas deverdo ter dimensdes de 80cm X 80 cm com 80cm de profundidade. O solo existente devera ser retirado e
substituido por terra de boa qualidade, propria para plantio e isenta de praga e ervas daninhas. Além disso a essa devera ser
adicionado adubo orgénico nas seguintes proporgdes por m* de terra: - 20 himus de minhoca - 01 vermiculita.

- 15 kg de adubo organico de gado;

- 05 kg de calcario dolomitico;

- 05 kg de farinha de osso.
O afofamento superficial da terra nos canteiros devera ocorrer sempre que possivel cuidando para nio secionar as raizes das
mudas.

- Plantio de arvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af _05/2018

Como as plantagdes de arvore ornamental sdo normalmente feitas em solos marginais, ¢ necessario que 0s mesmos sejam
adubados. A quantidade de adubo vai depender do tipo e nivel de fertilidade do solo. De um modo geral, aplica-se: - De 25
a 50g de N (nitrogénio) por planta, menores dosagens para maiores teores de matéria organica no solo; - De 50 a 100g de
P205 (fosforo) de acordo com a textura do solo, maiores teores para solos mais argilosos; - De 20 a 40 g de K20 (potassio)
por planta conforme o teor do elemento no solo.

Recomenda-se que o nitrogénio e o potassio sejam aplicados em duas etapas, metade na época do plantio (inicio das chuvas)
e o restante no final do periodo chuvoso. Na época do plantio aplica-se também micronutrientes, principalmente Boro e
Zinco, na dosagem de 30g por planta de FTE ("Fritas") BR 8 ou BR 12.

A calagem ndo ¢ obrigatoria, mas pode ser utilizada nas plantagdes de eucaliptos para corregdo da acidez e, principalmente,
para repor o Calcio retirado dos solos com a colheita da madeira. Para solos de baixa fertilidade recomenda-se aplicar 1.500
a2.500 kg de calcario dolomitico, distribuidos a lango na area total ou aplicados em faixas de 1 a 1,5 m de largura sobre as
linhas.

- Plantio de drvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. Af_05/2018

Como as plantagdes de arvore ornamental sdo normalmente feitas em solos marginais, é necessario que os mesmos sejam
adubados. A quantidade de adubo vai depender do tipo e nivel de fertilidade do solo.

De um modo geral, aplica-se: - De 25 a 50g de N (nitrogénio) por planta, menores dosagens para maiores teores de matéria
orgénica no solo; - De 50 a 100g de P205 (foésforo) de acordo com a textura do solo, maiores teores para solos mais argilosos;
De 20 a 40 g de K20 (potassio) por planta conforme o teor do elemento no solo.

Recomenda-se que o nitrogénio e o potassio sejam aplicados em duas etapas, metade na época do plantio (inicio das chuvas)
e o restante no final do periodo chuvoso. Na época do plantio aplica-se também micronutrientes, principalmente Boro e
Zinco, na dosagem de 30g por planta de FTE ("Fritas") BR 8 ou BR 12.

A calagem nao ¢é obrigatoria, mas pode ser utilizada nas planta¢des de eucaliptos para correcdo da acidez e, principalmente,
para repor o Célcio retirado dos solos com a colheita da madeira. Para solos de baixa fertilidade recomenda-se aplicar 1.500
a 2.500 kg de calcario dolomitico, distribuidos a lan¢o na area total ou aplicados em faixas de 1 a 1,5 m de largura sobre as
linhas.

- Fornecimento e assentamento de peca de eucalipto tratado, d=7 a 10cm
Eucalipto tratado, ou eucalipto autoclavado, a madeira de eucalipto que passa pelo processo de tratamento na autoclave,
garantindo maior durabilidade e resisténcia a intemperes como sol, chuva e umidade ¢ ao ataque de fungos, insetos, cupins

e brocas.
A garantia do tratamento ¢ de 15 anos.
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DIVERSOS

- Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrio EMURB)
- Banco de concreto pré-moldado com pintura, sem encosto (padrio EMURB)

Os bancos deverdo ser de concreto pré-moldado, modulados, seguindo corretamente as especificacdes conforme projeto.
A medigao sera efetuada por unidade fornecida e instalada, conforme projeto.

- Brinquedo - Balanco Duplo, modelo M-10/2, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e
montagem

- Brinquedo - Escada Horizontal com Teia, modelo M-104, da Lidico Brinquedos Inteligentes ou similar -
fornecimento e montagem

- Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M-24, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e
montagem

Sera de responsabilidade de a contratada fornecer e instalar os brinquedos conforme especificado em projeto.

A estrutura de todos os brinquedos que compde o parque devera ser engastada com sapatas em concreto em todos os pontos
onde toca o chdo seguindo as especificagdes solicitadas pelo fabricante.

A medicdo sera efetuada por unidade fornecida e instalada, conforme projeto.

- Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444,
10721

- Extintor de p6 quimico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato Sm , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444,
10721

- Extintor de pé quimico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato Sm , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444,
10721

Localizados nas circulagdes de acesso e em areas especificas como, central de gas e subestagio.
Fornecimento e instalagdo de extintor em locais determinados conforme pegas graficas.

Material:

Chapa de ago submetida a teste hidrostatico.

Modelo:

Cco2

Fabricante:

Kidde ou Equivalente Técnico

Execugdo / Controle:

Os extintores devem ser fornecidos e instalados com sua carga completa e em perfeitas condi¢cdes de operagdo. Em todo o
empreendimento devem ser instalados em seus locais designados conforme respectivas pegas graficas
Os extintores de incéndio deverao estar fixados a uma altura de no maximo 1.60 metros do piso.

A medigao sera efetuada por unidade fornecida e instalada, conforme projeto.

- Base decorativa para extintores.
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Sera realizada sob os equipamentos de combate a incéndio tera a sinalizagdo de solo com area de 1,00m? com orla de 15,0cm
na cor amarela e interior em vermelho.

- Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm.

- Placa de sinalizacdo de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pve *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434).

- Placa de sinalizac¢io de seguranca contra incéndio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pve *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)

- Placa de sinaliza¢do de abandono em acrilico, 0.30 x 0.12 m
- Sinalizacdo para deficientes - placa em braile - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm
- Sinalizacdo para deficientes - placa em pvc (ps), dim. 150 x 150 mm

Local de aplicagéo:

Na indicagdo dos pavimentos, circula¢des, interior da escada e saidas.

a) Especificagdo dos materiais:

MATERIAL: Chapa fabricada em PVC verde com espessura de Imm com sinaliza¢ao fotoluminescente do andar.
b) Execugdo / Controle:

Deve-se fixar na parede do patamar da escada.

O espagamento de instalagdo deve ser de, no maximo, 1,80m do piso acabado seguindo orientagéo conforme pecas
graficas.

¢) Medigdo / Pagamento:

A medicdo sera efetuada por unidade fornecida e instalada, conforme projeto.

- Quadro escolar em formica branca com moldura.

Antes de iniciar a instalacdo, o construtor deve verificar se a parede onde sera instalada o quadro possui algum desnivel,
avango de uma coluna, tomadas ou pontos de rede. O quadro devera ser fixado em uma superficie plana.
O servigo sera pago por unidade instalada.

- Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (util) = 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto
ciclépico.

Serdo de ferro galvanizado, localizados conforme projeto de implantagdo, obedecendo ao detalhe contido no projeto
arquitetdnico.

- Letreiro em chapa galvanizada L=50cm, sem pintura ou plotagem em adesivo

Devera ser confeccionado letreiro em chapa de ago galvanizado, seguindo as dimensdes previstas no projeto em letras tipo
caixa.
As letras tipo caixa serdo confeccionadas em chapa de ago galvanizada, o letreiro tera acabamento em tinta esmalte fosca,
cor preta 10%. Para o recebimento da pintura, a superficie das pegas devera ser preparada com limpeza e aplicagéo de primer
para metal galvanizado.
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A fixacdo das letras na fachada sera realizada com parafusos e buchas. Apos a fixacao, os furos deverdo ser vedados com
silicone para se evitar infiltracdo de umidade na fachada.
O conjunto de letreiro devera ser posicionado como indicado em projeto.

- Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicacio)

O adesivo em vinil deve ser aplicado exatamente como especificada pelo fabricante sobre as superficies recomendadas,
devidamente preparadas e lisas, sem a necessidade de camadas adicionais.

- Locaciio de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 até 1,5 m e altura de 1,00 m

O construtor se responsabilizara por todas as despesas com mobilizagdo de andaimes metalicos tipo torre, sua montagem,
desmontagem, armazenamento e/ou guarda dos mesmos. A utilizagdo destes se dara nos servigos de alambrados de modo a
assegurar melhor execugdo e acabamento satisfatorio dos mesmos.

O servigo sera pago por m? de andaime locado mensalmente.

- Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo “torre” (exclusive andaime e limpeza). Af 11/2017

No processo de montagem, o andaime deve estar imobilizado para ndo haver deslocamento da estrutura enquanto a sua
montagem. A desmontagem devera ser realizada em ordem inversa & montagem (mantendo os estabilizadores e as escoras
o maior tempo possivel). Antes da instalagdo ¢ necessario verificar que o solo ¢ suficientemente resistente, bem como ser
plano, ou com um maximo de 1% a 2% de declive e estar livre de qualquer tipo de obstaculo.

O servigo sera pago por m? de montagem e desmontagem de andaime executado.

- Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m
- Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura menor que 1,5 m

Nos apoios das escoras verificar a existéncia de base (chapa) para distribuir a carga que a escora esta transmitindo, evitando
o recalque do terreno.

Deve ser executado com madeira de boa qualidade, de forma a obter-se um conjunto rigido, utilizando-se pranchas metalicas
de 4 x 20 cm ou 4 x 30 cm. Pode ser usado em solos arenosos, mas ¢ usado para terrenos com cotas de lengol fredtico alto.
O servigo sera pago por m? de escoramento executado.

SERVICOS FINAIS
- Limpeza final da obra.

Consiste na limpeza da obra, removendo-se toda sujeira, com remog¢ao de restos de materiais e varri¢ao geral, utilizando os
materiais adequados. Limpar e lavar, cuidadosamente, todas as areas de modo geral com uso de agua e sabdo neutro, o uso
de detergentes, solventes e removedores quimicos devem ser restritos e feitos de modo a ndo causar danos nas superficies.
Os pisos cimentados, monoliticos e ladrilhos serdo lavados com solugao de acido cloridrico na proporgdo de uma parte de
acido para 5 (cinco) de agua.

Marmorites e granilite terdo apos o ultimo polimento, lavadas suas superficies e posteriormente encerados com duas deméaos
de cera incolor lustradas.
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Os azulejos e ceramicas serdo lavados com agua e sabdo. As ferragens e metais cromados ou niquelados devem ser limpos
com removedor adequado e flanela para polimento.

Os vidros deverdo ser limpos, inicialmente com removedor para retirada de respingos de tintas e palha de ago fino.
Posteriormente serdo lavados com agua e papel absorvente. A massa de excesso proveniente da colocagdo dos vidros sera
removida com laminas de gilete ou espatulas finas sem causar danos as esquadrias.

Os aparelhos sanitarios serdo lavados com agua e sabao e sem qualquer adigdo de acidos.

Os aparelhos de iluminag@o, quando necessarios, serdo limpos com solucdo fraca de soda caustica (1:30), passada com palha
de ago fino, apods o que, lava-se com dgua e sabdo.

Apbs a limpeza dos patios, passeios e acessos, sera feita a remogao de todo o entulho para fora da obra.

O servigo sera pago por m? de limpeza efetuada.

ADMINISTRACAO LOCAL

- Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

- Engenheiro civil de obra jinior com encargos complementares

- Mestre de obras com encargos complementares

- Encarregado geral com encargos complementares

- Técnico de edificacdes com encargos complementares

- Técnico em seguranca do trabalho com encargos complementares

a) Cumprir rigorosamente a execugdo dos servigos previstos no plano de manutengio;

b) Registrar as ocorréncias relativas aos servigos executados, bem como informar ao técnico responsavel pela Secretaria
Municipal de Educagdo as pendéncias de materiais, acidentes e outros;

c¢) Executar e coordenar os servigos de manutencdo da parte fisica;

d) Demonstrar pleno conhecimento, dos trabalhos de manutengéo a serem realizados;

e) Acatar orientagdo do técnico responsavel pela Secretaria Municipal de Educagao;

Para fins de medigao sera utilizada unidade hora.

- Almoxarife com encargos complementares

Recepcionar os materiais entregues pelos fornecedores, conferindo as notas fiscais com os pedidos, verificando quantidades,
qualidade e especificagdes. Os servicos serdo pagos conforme andamento fisico da obra.

- Apontador ou apropriador com encargos complementares

Acompanhar a producdo da obra. Os servigos serdo pagos conforme andamento fisico da obra.

- Auxiliar Administrativo

Acompanhar as orientagdes do administrativo da obra. Os servigos serdo pagos conforme andamento fisico da obra
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- Vigia noturno com encargos complementares

Controla a entrada e saida pessoas do canteiro de obras, bem como servigos de vigilancia em geral. Os servigos serdo pagos
conforme andamento fisico da obra.

- Motorista de veiculo leve com encargos complementares

a) Cumprir rigorosamente a execugéo dos servi¢os previstos no plano diario;

b) Registrar as viagens solicitadas com endereco, hora;

¢) Acatar orientagdo do Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel pela Secretaria Municipal de Educagéo;
Para fins de medigao sera utilizada unidade hora.

- Veiculo leve - modelo hatch 1.0
- Veiculo leve - modelo pick up (97kw)

Devera ser disponibilizado veiculos de pequeno porte com ar condicionado para atender aos profissionais da equipe de
Fiscalizagdo com fornecimento de combustivel para cerca de 2200km/més.
Os servigos serdo pagos por unidade més de veiculo fornecido incluindo combustivel.

- Pedreiro com encargos complementares

a) Cumprir rigorosamente a execugéo dos servigos previstos no plano de manutengao;

b) Registrar as ocorréncias relativas aos servigos executados, bem como informar ao supervisor as pendéncias de materiais,
acidentes € outros;

c¢) Executar e coordenar os servigos de manutencéo da parte fisica referentes a sua profissdo;

d) Demonstrar pleno conhecimento, dos trabalhos de manutengéo a serem realizados;

e) Acatar orientagdo do Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel pela Secretaria Municipal de Educagéo;

f) Desenvolver todas as tarefas solicitadas pelo Engenheiro Supervisor da Manutengéo.

Para fins de medigao sera utilizada unidade hora.

- Ajudante com encargos complementares

a) Cumprir rigorosamente a execucao dos servigos previstos no plano de manutengao;

b) Acatar orientagdo dos eletricistas, pedreiros, encanadores, marceneiros, engenheiro supervisor ¢ do técnico responsavel
pela Secretaria Municipal de Educagéo;

¢) Ajudar na execugdo dos servicos de manutengao e operacao;

d) Verificar as condigdes de funcionamento das instalagdes e levar ao conhecimento dos eletricistas, pedreiros, encanadores,
marceneiros, Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel pela Secretaria Municipal de Educagao;

e) Desenvolver todas as tarefas relativas a manutengao solicitadas pelos eletricistas, encanadores, marceneiros e pedreiros;
f) Executar, quando necessario, pequenos servigos de consertos de portas, janelas, e retoques de pintura (de paredes,
esquadrias etc.).

Para fins de medigdo sera utilizada unidade hora.

- Carpinteiro com encargos complementares
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a) Cumprir rigorosamente a execugdo dos servigos previstos no plano de manutengéo;,

b) Registrar as ocorréncias relativas aos servigos executados, bem como informar ao supervisor as pendéncias de materiais,
acidentes e outros;

c) Executar e coordenar os servigos de manutenc@o da parte fisica referentes a sua profissio;

d) Demonstrar pleno conhecimento, dos trabalhos de manutengao a serem realizados;

e) Acatar orientagdo do Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel pela Secretaria Municipal de Educagéo;

f) Desenvolver todas as tarefas solicitadas pelo Engenheiro Supervisor da Manutengao.

Para fins de medigdo sera utilizada unidade hora.

- Marceneiro com encargos complementares

a) Cumprir rigorosamente a execugdo dos servigos previstos no plano de manutengao;

b) Registrar as ocorréncias relativas aos servigos executados, bem como informar ao supervisor as pendéncias de materiais,
acidentes € outros;

c¢) Executar e coordenar os servigos de manutencéo da parte fisica referentes a sua profissao;

d) Demonstrar pleno conhecimento, dos trabalhos de manutengéo a serem realizados;

e) Acatar orientagdo do Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel pela Secretaria Municipal de Educagao;

f) Desenvolver todas as tarefas solicitadas pelo Engenheiro Supervisor da Manutengéo.

Para fins de medigao sera utilizada unidade hora.

- Servente com encargos complementares

a) Cumprir rigorosamente a execuc¢do dos servigos previstos no plano de manutengéo;

b) Acatar orientagdo dos eletricistas, pedreiros, encanadores, marceneiros, engenheiro supervisor ¢ do técnico responsavel
pela Secretaria Municipal de Educagéo;

¢) Ajudar na execugdo dos servicos de manutengao e operacao;

d) Verificar as condigdes de funcionamento das instalagdes e levar ao conhecimento dos eletricistas, pedreiros, encanadores,
marceneiros, Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel pela Secretaria Municipal de Educagao;

e) Desenvolver todas as tarefas relativas & manutengao solicitadas pelos eletricistas, encanadores, marceneiros e pedreiros;
f) Executar, quando necessario, pequenos servigos de consertos de portas, janelas, e retoques de pintura (de paredes,
esquadrias etc.).

Para fins de medigao sera utilizada unidade hora.

- Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares

a) Cumprir rigorosamente a execugdo dos servigos previstos no plano de manutengao;

b) Registrar as ocorréncias relativas aos servigos executados, condi¢des de funcionamento das instalagdes, dos
equipamentos, bem como informar ao supervisor as pendéncias de materiais, acidentes e outros;

c¢) Executar e coordenar os servigos de manutenco da parte hidrossanitaria;

d) Demonstrar pleno conhecimento dos trabalhos de manuteng@o a serem realizados;

e) Acatar orientagdo do Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel;

f) Verificar as condi¢des de funcionamento de todas as Instalagdes, quando for o caso, e levar ao conhecimento do
Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel;

- Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares

a) Cumprir rigorosamente a execucao dos servigos previstos no plano de manutengao;
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b) Registrar as ocorréncias relativas aos servigos executados, condi¢des de funcionamento das instalagdes, dos
equipamentos, bem como informar ao supervisor as pendéncias de materiais, acidentes e outros;

c) Executar e coordenar os servigos de manutencéo da parte hidrossanitaria;

d) Demonstrar pleno conhecimento dos trabalhos de manutenc@o a serem realizados;

e) Acatar orientagdo do Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel;

f) Verificar as condi¢des de funcionamento de todas as Instalagdes, quando for o caso, e levar ao conhecimento do
Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel;

g) Desenvolver todas as tarefas relativas a manutengéo e operagdo das Instalagdes solicitadas pelo Engenheiro Supervisor
da Manuteng@o.

Para fins de medigdo sera utilizada unidade hora.

- Vidraceiro com encargos complementares

a) Cumprir rigorosamente a execucao dos servigos previstos no plano de manutengao;

b) Registrar as ocorréncias relativas aos servigos executados, condi¢des de funcionamento das instalagdes, dos
equipamentos, bem como informar ao supervisor as pendéncias de materiais, acidentes e outros;

c) Executar e coordenar os servigos de manutencéo da parte de instalagdes dos vidros;

d) Demonstrar pleno conhecimento dos trabalhos de manutengdo a serem realizados;

e) Acatar orientagdo do Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel;

f) Verificar as condigdes de utilizagao de todos os materiais para a instalagdo dos vidros;

Para fins de medigdo sera utilizada unidade hora.

- Ajudante especializado com encargos complementares

a) Cumprir rigorosamente a execugdo dos servigos previstos no plano de manutengéo;,

b) Acatar orientagdo dos eletricistas, pedreiros, encanadores, marceneiros, engenheiro supervisor e do técnico responsavel;

¢) Ajudar na execugdo dos servigos de manutengéo e operagao;

d) Verificar as condigdes de funcionamento das instalagdes e levar ao conhecimento dos eletricistas, pedreiros, encanadores,
marceneiros, Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel,

e) Desenvolver todas as tarefas relativas a manutengao solicitadas pelos eletricistas, encanadores, marceneiros e pedreiros;

f) Executar, quando necessario, pequenos servicos de consertos de portas, janelas, e retoques de pintura (de paredes,
esquadrias etc.).

Para fins de medigéo sera utilizada unidade hora.

- Eletricista com Encargos Complementares

a) Cumprir rigorosamente a execugéo dos servi¢os previstos no plano de manutengio;

b) Registrar as ocorréncias relativas aos servigos executados, condi¢des de funcionamento das instalagdes, dos
equipamentos, bem como informar ao supervisor as pendéncias de materiais, acidentes e outros;

c¢) Executar e coordenar os servigos de manutencdo da parte de instalagdes elétricas;

d) Demonstrar pleno conhecimento dos trabalhos de manutengao a serem realizados;

e) Acatar orientagdo do Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel;

f) Verificar as condi¢des de utilizagdo de todos os materiais para a instalagdes elétricas;

Para fins de medigdo sera utilizada unidade hora.

- Auxiliar de Eletricista com Encargos Complementares
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a) Cumprir rigorosamente a execugdo dos servigos previstos no plano de manutengéo;,

b) Acatar orientagdo do eletricista, engenheiro supervisor e do técnico responsavel;

¢) Ajudar na execugdo dos servigos de manutengéo e operagao;

d) Verificar as condig¢des de funcionamento das instalagdes e levar ao conhecimento dos eletricistas, Engenheiro Supervisor
e do técnico responsavel;

e) Desenvolver todas as tarefas relativas a manutengdo solicitadas pelos eletricistas;

f) Executar, quando necessario, pequenos servigos de instalagdes elétricas em geral;

Para fins de medigdo sera utilizada unidade hora.

- Jardineiro com Encargos Complementares

a) Cumprir rigorosamente a execugdo dos servigos previstos no plano de manutengao;

b) Registrar as ocorréncias relativas aos servigos executados, condi¢des de funcionamento das instalagdes, dos
equipamentos, bem como informar ao supervisor as pendéncias de materiais, acidentes e outros;

c¢) Executar e coordenar os servigos de manutengéo da parte de jardinagem;

d) Demonstrar pleno conhecimento dos trabalhos de manutenc@o a serem realizados;

¢) Acatar orientagdo do Engenheiro Supervisor e do técnico responsavel;

f) Verificar as condigdes de utilizagdo de todos os materiais para manutengao de jardinagem;

Para fins de medigao sera utilizada unidade hora.

Aprovado as vistas do exposto e de acordo com as disposi¢des legais pertinentes.

Boa Vista do Tupim/BA, 17 de Fevereiro de 2025.

Responsavel Técnico

Rene de Azevedo Brito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM-BA
CPF:

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE SINAPI - 12/2024 - Bahia 25,0% Desonerado: embutido nos
DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM- ORSE - 11/2024 - pregos unitario dos insumos
BAHIA Sergipe de mao de obra, de acordo

BOA VISTA
D m

com as bases.

Orcamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ESCOLA MAGALHAES NETO 201.309,21 27,14 %
1.1 REVESTIMENTO 21.038,48 2,84 %
il 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m* 16,38 8,91 11,13 182,30 0,02 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
1.1.2 104614 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m? 210,45 54,34 67,92 14.293,76 1,93 %

TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

1.1.3 97633 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 210,45 21,22 26,52 5.581,13 0,75 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

114 97645 SINAPI REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 34,12 23,01 28,76 981,29 0,13 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.2 PAVIMENTAGAO 57.520,34 7,75 %

2 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m* 72,6 91,98 114,97 8.346,82 1,13 %

1.2.2 97083 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, m* 121 3,09 3,86 467,06 0,06 %

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
1.2.3 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 22 128,08 160,10 3.522,20 0,47 %
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021
1.2.4 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 121 65,49 81,86 9.905,06 1,34 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

1.2.5 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m? 340,5 82,89 103,61 35.279,20 4,76 %
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022
1.3 INSTALAGAO HIDROSSANITARIA (REVISAO) 4.183,18 0,56 %
1.3.1 1682 ORSE Revisdo de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 un 12 117,99 147,48 1.769,76 0,24 %
1.3.2 1205 ORSE Revisdo de ponto de agua tipo 3 un 12 143,95 179,93 2.159,16 0,29 %
1553 95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, UN 2 101,71 127,13 254,26 0,03 %
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
1.4 INSTALAGAO ELETRICA (REVISAO) 4.794,36 0,65 %
1.4.1 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM UN 1 66,21 82,76 82,76 0,01 %

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
1.4.2 630 ORSE Revisdo de ponto de tomada de forga tipo 2 pt 10 155,72 194,65 1.946,50 0,26 %

143 3299 ORSE Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta pt 8 249,00 311,25 2.490,00 0,34 %
plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento

1.4.4 3251 ORSE Instalagéo de ventilador un 10 22,01 27,51 275,10 0,04 %
1.5 ESQUADRIAS E METAIS 43.629,47 5,88 %
1.5.1 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 9 154,38 192,97 1.736,73 0,23 %

ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

1.5.2 4662 ORSE Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, un 10 203,80 254,75 2.547,50 0,34 %
ref AL 1510 E 1511, p/ ia de vidro (ou
similar)

1.5.3 1797 ORSE Reviséo de esquadria de madeira m? 4 87,15 108,93 435,72 0,06 %

1.5.4 1884 ORSE Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev m? 34,12 310,87 388,58 13.258,34 1,79 %
04_10/2021

1.5.5 4263 ORSE Vidro temperado 10mm, fumé, tipo pivotante, com ferragens - Rev m? 16,38 756,33 945,41 15.485,81 2,09 %
01_10/2021

1.5.6 11944 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro m? 34,12 238,35 297,93 10.165,37 1.37 %

1.6 PINTURA 34.571,11 4,66 %

1.6.1 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM m? 2215,64 11,13 13,91 30.819,55 4,15 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

1.6.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 195,7 15,34 19,17 3.751,56 0,51 %

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

1.7 DIVERSOS 2.480,23 0,33 %
1.7.1 13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca 250x 80 5cm, conforme projeto un 1 1.984,19 2.480,23 2.480,23 0,33 %
1.8 COBERTURA 33.092,04 4,46 %
1.8.1 12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana m? 428,71 10,15 12,68 5.436,04 0,73 %
1.8.2 232 ORSE ?:I:Z‘r\::(o com telha ceramica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana m? 400 44,03 55,03 22.012,00 2,97 %
1.8.3 9 ORSE ;‘;:g;‘“:; de telhamento com telhas ceramicas m? 400 11,29 14,11 5.644,00 0,76 %
2 ESCOLA CORA RIBEIRO 162.092,62 21,85%
21 REVESTIMENTO E PAVIMENTAGAO 60.971,08 8,22 %
- -/BA
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211 87682 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), m? 20,3 42,59 53,23 1.080,56 0,15 %
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM.

AF_07/2021
2,12 97631 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 370,55 10,63 13,28 4.920,90 0,66 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
213 2200 ORSE Aplicagao de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede m? 370,55 20,66 25,82 9.567,60 1,29 %
214 104614 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m? 103,2 54,34 67,92 7.009,34 0,94 %

TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

215 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m? 370,55 82,89 103,61 38.392,68 5,18 %
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022
2.2 DIVERSOS 5.624,83 0,76 %
A2 13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca , 250 x 80 x 5¢cm, conforme projeto un 1 1.984,19 2.480,23 2.480,23 0,33 %
222 12184 ORSE Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras m 12 209,64 262,05 3.144,60 0,42 %

verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" ¢/
fixagao combucha e parafuso - Rev 01

23 INSTALAGAO HIDROSSANITARIA (REVISAO) 9.177,78 1,24 %

2341 1682 ORSE Revisdo de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01 un 9 117,99 147,48 1.327,32 0,18 %

232 1205 ORSE Revisdo de ponto de agua tipo 3 un 4 143,95 179,93 719,72 0,10 %

233 95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, UN 2 101,71 127,13 254,26 0,03 %
INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020

234 86939 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO UN 4 349,66 437,07 1.748,28 0,24 %

POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

235 100848 SINAPI VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 9 455,84 569,80 5.128,20 0,69 %
INSTALACAO. AF_01/2020

24 INSTALAGAO ELETRICA (REVISAO) 4.943,85 0,67 %

241 3299 ORSE Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta pt 15 249,00 311,25 4.668,75 0,63 %

plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento

242 3251 ORSE Instalagéo de ventilador un 10 22,01 27,51 275,10 0,04 %
25 ESQUADRIAS E METAIS 44.506,15 6,00 %
251 4662 ORSE Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, un 8 203,80 254,75 2.038,00 0,27 %
ref. AL 1510 E 1511, p/ ia de vidro (ou
similar)
252 4263 ORSE Vidro temperado 10mm, fumé, tipo pivotante, com ferragens - Rev m? 16,38 756,33 945,41 15.485,81 2,09 %
253 11944 ORSE ‘(J);rT;\Zlifnz;um\'nio. cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro m? 28,97 238,35 297,93 8.631,03 1,16 %
254 1884 ORSE Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev m? 28,97 310,87 388,58 11.257,16 1,52 %
255 10976 ORSE OG“r;;gljng;rro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada m? 12,29 461,79 577,23 7.094,15 0,96 %

de 1"na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"

2.6 PINTURA 29.793,49 4,02 %

2.6.1 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM m? 1918,7 11,13 13,91 26.689,11 3,60 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

26.2 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 161,94 15,34 19,17 3.104,38 0,42 %
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

27 COBERTURA 7.075,44 0,95 %

271 12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana m? 558 10,15 12,68 7.075,44 0,95 %
ou similar.

3 ESCOLA RAPHAEL CINCURA- POVOADO DO AMPARO. (ZUCA) 286.628,28 38,64 %

31 DEMOLICAO E RETIRADA 9.994,96 1,35%

3.1.1 97631 SINAPI DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 685,35 10,63 13,28 9.101,44 1,23 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.1.2 97621 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m* 3,09 107,13 133,91 413,78 0,06 %
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.1.3 97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 13,86 23,01 28,76 398,61 0,05 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.1.4 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 7,29 8,91 11,13 81,13 0,01 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.2 ALVENARIA AJUSTE DE JANELAS PARA MEDIDA DE 2,50 X 1,20M 1.712,60 0,23 %

3.21 105026 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, M 20 33,21 41,51 830,20 0,11 %
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

3.2.2 105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE M 20 35,30 44,12 882,40 0,12 %
*10* CM. AF_03/2024

3.3 REVESTIMENTO 5.878,11 0,79 %

3.3.1 104614 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m? 32 54,34 67,92 2.173,44 0,29 %

TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

3.3.2 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 28,3 7,66 9,57 270,83 0,04 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

3.3.3 3256 ORSE Arestamento de vaos m 59,2 14,28 17,85 1.056,72 0,14 %

- - /BA
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3.34 101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, M 22,5 84,52 105,65 2.377,12 0,32 %
COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

3.4 COBERTURA 20.333,07 2,74 %

3.4.1 94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM M 55 28,22 35,27 1.939,85 0,26 %
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

3.4.2 84093 SINAPI TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL M 88 37,38 46,72 4.111,36 0,55 %
DE TELHADO

3.4.3 73633 SINAPI COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA m? 12,8 108,54 135,67 1.736,57 0,23 %

UTIL 90CM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO

3.4.4 92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE m? 12,8 15,38 19,22 246,01 0,03 %
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

3.4.5 72101 SINAPI REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS m? 328 8,47 10,58 3.470,24 0,47 %

3.4.6 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS m? 88 70,12 87,65 7.713,20 1,04 %
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

3.4.7 12625 ORSE Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana m? 88 10,15 12,68 1.115,84 0,15 %
ou similar.

3.5 ESQUADRIAS 58.123,24 7,84 %

3.5.1 4662 ORSE Conjunto de fechadura e contra fechadura bico de papagaio, com abas, un 9 203,80 254,75 2.292,75 0,31 %
ref.AL 1510 E 1511, p/ ia de vidro (ou
similar)

3.5.2 10976 ORSE Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada m? 32,3 461,79 577,23 18.644,52 2,51 %

de 1"na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"

3.5.3 13539 ORSE Reviséo de porta em ferro para cela de 0.80 x 2.10 m, com un 1 1.176,31 1.470,38 1.470,38 0,20 %
reaproveitamento dedobradigas e ferolhos. Inclusive corte e substituigao de
chapa (1/8"), grade(3/4") e moldura (2"x1/4") - Obra Reforma do

COPEMCAN

3.5.4 1884 ORSE Vidro 8 mm, liso, , com ferragens - Rev m? 28,6 310,87 388,58 11.113,38 1,50 %
04_10/2021

3.5.5 11944 ORSE Janela em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro m? 28,6 238,35 297,93 8.520,79 1,15 %

3.5.6 4263 ORSE Vidro temperado 10mm, fumé, tipo pivotante, com ferragens - Rev m? 17,01 756,33 945,41 16.081,42 217 %
01_10/2021

3.6 PAVIMENTACAO 91.455,17 12,33 %

3.6.1 88476 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE m? 121 18,19 22,73 2.750,33 0,37 %
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

3.6.2 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m? 685,35 82,89 103,61 71.009,11 9,57 %

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022
3.6.3 2200 ORSE Aplicagao de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede m? 685,35 20,66 25,82 17.695,73 2,39 %
3.7 PINTURA 18.820,01 2,54 %
3.71 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM m? 1212 11,13 13,91 16.858,92 2,27 %
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
372 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m? 102,3 15,34 19,17 1.961,09 0,26 %

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

3.8 INSTALAGCOES ELETRICAS 13.390,34 1,81 %

3.8.1 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 24 37,19 46,48 1.115,52 0,15 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.8.2 13671 ORSE Luminaria plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, un 48 74,79 93,48 4.487,04 0,60 %
Avant ou similar

3.8.3 11963 ORSE Revisdo de quadros elétricos com barramentos em subestagéo abrigada und 1 1.246,08 1.557,60 1.5657,60 0,21 %

3.8.4 91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 12 37,36 46,70 560,40 0,08 %

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

3.8.5 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 6 44,71 55,88 335,28 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

3.8.6 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 2 49,72 62,15 124,30 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.8.7 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 8 43,52 54,40 435,20 0,06 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

3.8.8 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 600 3,00 3,756 2.250,00 0,30 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

3.8.9 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 500 4,04 5,05 2.525,00 0,34 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

3.9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.280,24 0,17 %

3.9.1 95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, UN 2 251,89 314,86 629,72 0,08 %

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

3.9.2 86902 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO UN 2 260,21 325,26 650,52 0,09 %
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

3.10 MURO H = 1,40M + GRADIL DE H=1,20M 32.264,37 4,35%

3.10.1 97621 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m* 11,76 107,13 133,91 1.574,78 021 %

COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

- - /BA
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3.10.2 2375 ORSE Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, ¢/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, m? 42,21 267,62 334,52 14.120,08 1,90 %
pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em
concreto armado fck=15,0 Mpa, ¢/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou

similar.

3.10.3 104797 SINAPI REMOGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA M 33 17,57 21,96 724,68 0,10 %
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

3.10.4 3958 ORSE Gradil de ferro em barras quadradas de ago 3/8" na vertical, espagamento m? 36,18 149,82 187,27 6.775,42 091 %

10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas
faces, inclusive portao

3.10.5 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 33 32,40 40,50 1.336,50 0,18 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

3.10.6 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m* 9,63 91,98 114,97 1.107,16 0,15 %
3.10.7 93680 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 56,1 61,89 77,36 4.339,89 0,59 %
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022
3.10.8 13296 ORSE Portdo em tubo de fero galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 1,00 x un 1 1.828,69 2.285,86 2.285,86 0,31 %

2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.° 12, inclusive dobradicas e
trancas/ferrolho

3.11 DIVERSOS 6.485,38 0,87 %
3.11.1 13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca 250 x 80 x 5cm, conforme projeto un 1 1.984,19 2.480,23 2.480,23 0,33 %
3.11.2 11888 ORSE Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras m 4 209,14 261,42 1.045,68 0,14 %

verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02

3.11.3 12628 ORSE Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (util)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 un 1 2.367,58 2.959,47 2.959,47 0,40 %
1/2"), inclusive base de concreto ciclopico - Rev 01

3.12 AREA EXTERNA 26.890,79 3,63 %

3.12.1 11472 ORSE izagdo manual e &0 com placa vibratéria m? 140 6,97 8,71 1.219,40 0,16 %

3.12.2 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 68 32,40 40,50 2.754,00 0,37 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

3.12.3 92397 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m* 82 55,60 69,50 5.699,00 0,77 %
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

3.12.4 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m? 125 35,76 44,70 5.587,50 0,75 %
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

3.12.5 10042 ORSE Fomecimento e instalagédo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor m? 60 49,13 61,41 3.684,60 0,50 %
verde, protegéo raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada,
borracha e médo de obra especializada

3.12.6 100619 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, H = *2,5* M, UN 8 468,71 585,88 4.687,04 0,63 %
COM UMINARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

3.12.7 8768 ORSE Grelha de ferro medindo 98x25cm em vergalhdes 5/8", un 5 336,86 421,07 2.105,35 0,28 %
espagamento=1,5cm, com requadro em cantoneira de abas iguais de 3/4" e
cantoneira de abas iguais de 1"na parte inferior

3.12.8 10568 ORSE Poda de arvores, exceto remogao de entulho un 3 70,24 87,80 263,40 0,04 %

3.12.9 97621 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m* 6,65 107,13 133,91 890,50 0,12 %
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

4 ESCOLA FABIO HENRIQUE CERQUEIRA- ASSENTAMENTO BEIRA RIO 36.896,01 4,97 %

41 SANITARIOS EXTERNOS 11.758,86 1,59 %

411 13464 ORSE Portao de abrir em chapa de ago 1/4", ¢/ quadro em tubo quadrado de 2", m? 3,74 1.388,08 1.735,10 6.489,27 0,87 %

barraquadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive
ferrolho, p/ penitenciaria

412 86903 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU UN 6 297,21 371,51 2.229,06 0,30 %
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

413 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - UN 3 436,94 546,17 1.638,51 022%

PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

4.1.4 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. m? 24,4 45,97 57,46 1.402,02 0,19 %
AF_08/2023_PS

4.2 AUDITORIO 25.137,15 3,39 %

4.21 SERVIGOS PRELIMINARES 166,67 0,02 %

4211 97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 3,52 23,01 28,76 101,23 0,01 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

4.21.2 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 5,88 8,91 11,13 65,44 0,01 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

422 ESQUADRIA 12.876,42 1,74 %

4221 1884 ORSE Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev m? 3,52 310,87 388,58 1.367,80 0,18 %
04_10/2021

4222 4716 ORSE Grade em metalon m? 4,12 253,64 317,05 1.306,24 0,18 %

4223 13464 ORSE Portéo de abrir em chapa de ago 1/4", ¢/ quadro em tubo quadrado de 2", m? 5,88 1.388,08 1.735,10 10.202,38 1,38 %

barraquadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive
ferrolho, p/ penitenciaria

4.23 PAVIMENTAGCAO 5.152,00 0,69 %

4.2.3.1 11910 ORSE Piso cimentado colorido, diversas cores, desempolado trago 1:5, e = 3 cm, m? 15,2 49,19 61,48 934,49 0,13 %
cl/junta plastica 3x27mm
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4.23.2 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 m? 127,9 18,14 22,67 2.899,49 0,39 %
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

4.2.3.3 105003 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM UN 1 1.054,42 1.318,02 1.318,02 0,18 %
CALGADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M,
FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

424 FECHAMENTO 583,61 0,08 %

4.2.4.1 103359 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 3,12 60,66 75,82 236,55 0,03 %
HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

4.2.4.2 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 6,24 7,66 9,57 59,71 0,01 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

4.24.3 104960 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO m? 6,24 36,84 46,05 287,35 0,04 %
MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO
DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS.

AF_03/2024
425 INSTALACOES ELETRICAS 6.358,45 0,86 %
4.25.1 3300 ORSE Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro pt 6 254,79 318,48 1.910,88 0,26 %

galvanizado aparente @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em
pvc e aterramento

4.2.5.2 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 294,86 368,57 368,57 0,05 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

4.2.5.3 93147 SINAPI PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO UN 10 251,54 314,42 3.144,20 0,42 %
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

4.25.4 13671 ORSE Luminaria plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, un 10 74,79 93,48 934,80 0,13 %
Avant ou similar

5 CRECHE BEIRA RIO 54.867,80 7,40 %

5.1 SERVICOS PRELIMINARES 13.091,19 1,76 %

5.1.1 104789 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, m* 57 183,74 229,67 13.091,19 1,76 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

5.2 PAVIMENTACAO 30.950,62 417 %

521 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m* 8,55 91,98 114,97 982,99 0,13 %

522 97083 SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, m? 57 3,09 3,86 220,02 0,03 %

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE
SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

5.2.3 97113 SINAPI APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE m? 57 2,22 2,77 157,89 0,02 %
CONCRETO. AF_04/2022
524 90944 SINAPI CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO m? 57 164,73 205,91 11.736,87 1,58 %

MANUAL, APLICADO EM AREAS SECA, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
525 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m? 57 82,89 103,61 5.905,77 0,80 %
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022
5.2.6 2200 ORSE Aplicagao de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede m? 57 20,66 25,82 1.471,74 0,20 %
527 105003 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM UN 1 1.054,42 1.318,02 1.318,02 0,18 %

CALGADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M,
FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

52.8 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m? 60 52,06 65,07 3.904,20 0,53 %
ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

5.2.9 10042 ORSE Fomecimento e instalagédo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor m? 60 49,13 61,41 3.684,60 0,50 %

verde, protegao raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada,
borracha e médo de obra especializada

5.2.10 11888 ORSE Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras m 6 209,14 261,42 1.568,52 0,21 %
verticais a cada 11cm (3/4") e bamas horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02

5.3 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 376,71 0,05%

5.3.1 86883 SINAPI SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E UN 2 9,13 1,41 22,82 0,00 %
INSTALAGAO. AF_01/2020

532 86886 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E UN 2 29,53 36,91 73,82 0,01 %
INSTALAGAO. AF_01/2020

533 86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UN 2 83,83 104,78 209,56 0,03 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

534 2052 ORSE Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un 1 56,41 70,51 70,51 0,01 %

5.4 FECHAMENTO 351,71 0,05%

5.4.1 103355 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m 1,68 78,50 98,12 164,84 0,02%

HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

54.2 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 3,36 7,66 9,57 32,15 0,00 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

54.3 104960 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO m? 3,36 36,84 46,05 154,72 0,02 %
MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEGAO
DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

55 DIVERSOS 2.480,23 0,33 %

- - /BA

Praca Rui Barbosa | 252 | Centro | Boa Vista do Tupim-Ba

boavistadotupim.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
AA2B48E46F9BBC894DIFES9E1F345360



quarta-feira, 12 de margo de 2025 | Ano XV - Edicdo n° 02319 | Caderno 1 Didrio Oficial do Municipio

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO TUPIM-BA

5.5.1 13790 ORSE Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 250 x 80 x 5¢cm, conforme projeto un 1 1.984,19 2.480,23 2.480,23 0,33 %

5.6 ESQUADRIAS 3.234,99 0,44 %

56.1 73880/002 SINAPI PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, 80X210X3CM, UN 3 708,29 885,36 2.656,08 0,36 %
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

5.6.2 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 3 154,38 192,97 578,91 0,08 %

ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

5.7 PINTURA 4.382,35 0,59 %

571 95626 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE m? 2233 13,94 17,42 3.889,88 0,52 %
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

5.7.2 100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE m? 38,9 10,13 12,66 492,47 0,07 %

SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

Total sem BDI 593.484,36
Total do BDI 148.309,56
Total Geral 741.793,92

RENE DE AZEVEDO BRITO
Setor de Engenharia
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CPF:
Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA SINAPI - 12/2024 - 25,0% Desonerado: embutido nos
VISTA DO TUPIM-BAHIA Bahia pregos unitario dos
ORSE -11/2024 - insumos de méo de obra, de
Sergipe acordo com as bases.
[of Fisico e Fi
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 ESCOLA MAGALHAES NETO 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
201.309.21 80523 68, 60392 78 60392 76,
2 ESCOLA CORA RIBEIRO 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
162.092.62 64 837,05 48 627,79 4862779,
3 ESCOLA RAPHAEL CINCURA- POVOADO DO AMPARO. (ZUCA) 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
286.628.28
4 ESCOLA FABIO HENRIQUE CERQUEIRA- ASSENTAMENTO BEIRA RIO 100,00% 50,00% 50,00%
36.896,01__ 1844501 1844801
5 CRECHE BEIRA RIO 100,00% 50,00% 40,00% 10,00%
54.867.80 27.433.90 21947 12 548678,
Porcentagem 37,37% 35,6% 27,03%
Custo 277.231,12  264.066,98  200.495,81
Porcentagem Acumulado 37,37% 72,97% 100,0%
Custo Acumulado 277.231,12  541.298,10  741.793,92

RENE DE AZEVEDO BRITO
Setor de Engenharia
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Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Travessa Nilda de Castro, S/N, Centro
Boa Vista do Tupim, Bahia, CEP 46.850-000

CNPJ: 13.718.176/0001-25

MAPA DE RISCO PARA PROCESSO LICITATORIO DE REFORMA DE
DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM

O Mapa de Risco tem o objetivo de identificar, analisar e propor estratégias para mitigar
os riscos que podem impactar a execugao do objeto da licitagdo, que é a reforma e
adequagdo das escolas municipais de Boa Vista do Tupim. Este mapa ajudara a garantir
a execugdo segura e eficiente das obras, evitando atrasos, custos extras e outros
problemas durante a execugdo dos servigos.

1. Identificacdo dos Riscos:

Estratégias de

danificar materiais.

Risco Descrigao Probabilidade| Impacto e o~
Mitigacio
~ . Definir prazos claros
O ndo cumprimento dos
. no contrato,
prazos estabelecidos no
Atraso na . acompanhamento
= contrato devido a
execucdo das | . Alta Alto constante do
obras imprevistos como falta cronograma
de materiais ou mao de : ’
obra penalidades em caso
’ de atraso injustificado.
Definir fornecedores
Problemas no Atraso ou falta de confiaveis, clausulas
. entrega de materiais L1 de penalidade para
fornecimento gac Média Alto P P
de materiais [rCcessarios para a atrasos no
execucdo da obra. fornecimento, garantir
reserva de materiais.
Erros de execugdo ou Acompanhamento
Deficiéncia na |uso inadequado de técnico continuo,
execuc¢do dos |materiais, Média Alto vistorias periodicas,
servicos comprometendo a contratacdes com
qualidade das obras. empresas qualificadas.
Exigir que a empresa
Possibilidade de Z;’?gifgs e todas
Acidentes de |acidentes com .
Baixa Alto seguranca no trabalho
trabalho trabalhadores durante a
~ (NRs), fornecer EPI
execucdo da obra. ;
(Equipamentos de
Protegdo Individual).
Planejamento do
Condiciones Chuva forte ou outros cronograma
. . eventos climaticos que o o considerando a estacdo
climaticas Meédia Médio e
desfavorsveis podem atrasar a obra e do ano, utilizar

materiais resistentes a
umidade e
intempéries.
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Garantir que todos os
Falta de licenciamento documentos
Problemas . L. .
ou problemas legais necessarios sejam
com 0 ~ . . L
A . para a execugdo da obra,| Baixa Alto obtidos antes do inicio
licenciamento : ~
, atrasando a liberagdo da das obras,
e alvaras
obra. acompanhamento
juridico constante.
Dificuldade na Realizar uma pesquisa
Falta de mao |contratacdo de de mercado e exigir
de obra profissionais Média Meédio comprovagao de
qualificada especializados para a qualificagdo na
execugdo das reformas. licitagdo.
. Planejar a execugdo
A dificuldade de J ¢
. das obras durante o
~ . |realizar as reformas . .
Interferéncia durante o perodo letivo periodo de férias
de atividades P ’| Alta Médio escolares ou em
com a presenga de g
escolares horarios alternados
alunos e professores nas R
para minimizar o
escolas. :
1mpacto.
A Exigir garantias
Faléncia ou problemas .
. financeiras da empresa
Problemas financeiros da empresa
. . contratada (como
financeiros da |contratada, gerando Baixa Alto ~
N seguro ou caugio) e
contratada paralisagdo ou ,
: ~ acompanhar a saude
interrupgdo das obras. .
financeira da empresa.
Variacdo nos precos de Prever no contrato
. materiais ou servigos uma clausula de
Reajustes de ~ 1 4 .
recos durante a execugdo das |Média Médio reajuste, com base em
pre¢ obras, impactando o indices econdmicos
orgamento. estabelecidos.
Fiscalizacao Definir um plano de
Falta de insuficiente pode levar a fiscalizagdo rigoroso,
L problemas na execugao . com vistorias
fiscalizacao Baixa Alto
da obra, como o uso de regulares e presenga
adequada . S
materiais inadequados de profissionais
ou falhas. técnicos na obra.
Desentendimentos ou Elaborar um contrato
Contflitos entre |divergéncias de claro e detalhado, com
a contratada e |interpretagdo contratual,| Baixa Meédio clausulas especificas
contratante causando paralisacdo ou sobre resolugdo de
problemas na execugao. conflitos.

2. Anilise e Estratégias de Mitigacdo:

Para cada risco identificado, ¢ fundamental adotar as seguintes estratégias de mitigagao:
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o Planejamento rigoroso: O planejamento detalhado da obra, com cronogramas,
especificagdes claras e prazos realistas, ¢ fundamental para reduzir a
possibilidade de atrasos e problemas durante a execugao.

e Acompanhamento técnico constante: A presenca de engenheiros e técnicos
durante todo o processo garante que os padrdes de qualidade sejam seguidos e
que qualquer erro de execugao seja corrigido prontamente.

o Contratacdo de empresas qualificadas: A licitagdo deve ser realizada com
base em critérios rigorosos de selecdo de empresas, levando em consideragdo a
experiéncia, qualificacdo e solidez financeira dos participantes.

e Seguranga no trabalho: A empresa contratada deve seguir rigorosamente as
normas de seguranga no trabalho (NRs), garantir o fornecimento de EPI
adequado e realizar treinamentos periddicos.

e Gestdo de recursos financeiros: O acompanhamento constante das finangas da
contratada, bem como a exigéncia de garantias, assegura a execugdo continua da
obra, sem interrup¢des por problemas financeiros.

3. Monitoramento e Controle dos Riscos:

Durante a execugao das obras, sera realizado um acompanhamento continuo dos riscos,
com a utilizagdo de ferramentas de monitoramento e relatorios periodicos para avaliar o
status da obra, identificar novos riscos ou desvios e aplicar as medidas corretivas
necessarias. A Comissao de Fiscalizagao da Secretaria Municipal de Infraestrutura sera
responsavel por monitorar a obra e garantir que as estratégias de mitigagdo sejam
efetivas.

4. Conclusao:

O Mapa de Risco ¢ uma ferramenta essencial para o planejamento e execugdo da
reforma das escolas no municipio de Boa Vista do Tupim. Identificar e mitigar os riscos
com antecedéncia contribui para o sucesso da obra, garantindo que a reforma das
unidades escolares seja realizada dentro do prazo, com qualidade, seguranga e de acordo
com o or¢gamento estabelecido.

Boa Vista do Tupim - BA, 17 de Fevereiro de 2025

Atenciosamente,

RENE DE AZEVEDO BRITO
SERVIDOR RESPONSAVEL
SECRETARIA DE OBRAS.
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RENE DE AZEVEDO BRITO
Setor de Engenharia

ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADO
.| CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS NA )
OBRA: SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM-BAHIA LOCAL: BOA VISTA DO TUPIM
COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COMDESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRIGAO HORISTA| MENSALISTA|  HORISTA MENSALISTA
% % % %
Al INSS 20,00% 20.00%
A2 SESI 0,00% 0,00%
A3 SENAI 0,00% 0,00%
A4 INCRA 0,00% 0,00%
AS SEBRAE 0,00% 0,00%
A6 Salario Ed A 3,00% 3,00%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 0,00% 0,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 31,00% 31,00%
RUPOB
Bl Repouso Semanal 17.97% Nio incide
B2 Feriados 3.97% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67%
B4 13° Salario 10,90% 8,33%
BS Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justi 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,03% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,21% 7,04%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total 45,90% 16,77%
Cl1 Aviso Prévio Indenizado 5,40% 4,13%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 4,25% 3,25%
Cc4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,72% 2,85%
Cs denizagdo Adicional 0,45% 0,35%
C Total 13,95% 10,68%
RUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 14,23% 5,20%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre
D2 Aviso 0,44% 0,34%
Prévio
D 14,67% 5,54%
105,52% 63,99%
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